

Znak sprawy: ZP.271.11.2019

Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna

tel. +48 65 535 00 16; fax +48 65 535 06 48

e-mail: urząd@osieczna.pl

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania: ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej“

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.08.2019 r., przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dotyczy § 4 pkt 3 projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji harmonogramu i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia niezwłocznie.

Pytanie 2:

Dotyczy § 6 pkt 2.5 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów na: „ponoszenie pełnej odpowiedzialności za udokumentowane szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 pkt 2.5 projektu umowy.

Pytanie 3:

Dotyczy § 6 pkt 2.9 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów na: „ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie udokumentowane szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 pkt 2.9 projektu umowy

Pytanie 4:

Dotyczy § 10 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisów w par. 10 ust. 2. 1 h) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku: „zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności zmianą technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany w powyższym zakresie. Możliwość przedłużenia terminu z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej została przewidziana w par. 10 ust. 2.1 b).

Pytanie 5:

Dotyczy § 10 pkt 3 projektu umowy.

W związku z możliwością wykonania robót dodatkowych, które Zamawiający przewiduje zgodnie z par. 10 pkt 3 umowy, prosimy o dodanie zapisów mówiących o sposobie rozliczenia robót dodatkowych, np. „Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji, przy zastosowaniu składników cenotwórczych podanych w opracowanym przez Wykonawcę kosztorysie na realizację zamówienia publicznego. W przypadku, jeżeli w opracowanym kosztorysie nie wystąpi cena na daną pozycję, stosowane będą ceny materiałów, koszty pracy, koszty pracy sprzętu i inne składniki cenotwórcze w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa wielkopolskiego za kwartał poprzedzający kwartał bieżący wg cenników Sekocenbud-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w opracowanym kosztorysie. Podatek Vat według stawki obowiązującej w dacie złożenia oferty na te roboty”. Obecne brzmienie umowy nie posiada takich zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy w ww. zakresie dodając w par. 2 ust. 4 w następującym brzmieniu:

“4. W przypadku “robót dodatkowych”, wykraczających poza zakres zamówienia, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy w oparciu o ceny jednostkowe. W przypadku braku ceny ofertowej wycenę należy wykonać w oparciu o KNR przy zastosowaniu cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku zastosowania innych katalogów niż KNR należy uzyskać zgodę Zamawiającego po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys szczegółowy lub wycenę każdorazowo należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu”.



Pytanie 6:

Dotyczy § 10 projektu umowy.

Wnosimy o wskazanie w treści umowy, możliwości wykonania robót zamiennych, oraz że za wykonanie robót zamiennych, należne jest Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych będzie powodować wzrost kosztów zamówienia. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie jest w stanie określić jakie zmiany w zakresie sposobu świadczenia będą przeprowadzone. Wykonawca poprzez złożenie Oferty zobowiązuje się wykonać roboty budowlane wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, który w przypadku robót budowlanych zawarty jest w projekcie budowlanym i SST (art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

W związku z tym, treścią oferty a tym samym zobowiązaniem umownym Wykonawcy nie jest objęte wykonanie robót zamiennych; które co oczywiste nie wynikają ani z projektu ani z SST.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje robót zamiennych.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Odpowiedź:

Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 24 miesiące.

Zamawiający zmienia zapis par. 7 ust. 1 umowy w następujący sposób:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 24 miesiące”.

Pytanie 8: Czy załączony przez Zamawiającego Przedmiar pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Wykonawca ma uwzględnić w zamówieniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie załączył przedmiarów dot. „Budowy sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, lecz załączył przedmiary dot. „Budowy na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania: ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej“. Należy stosować zapisy punktu 13.4 i 13.5 SIWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy D.05.03.05a, Z uwagi na niespójności w SST , prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną na ścieżce pieszo - rowerowej należy wykonać z mieszanki AC5S, KR2, a remont nawierzchni z AC11S, KR2, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji.

Odpowiedź: Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC5S, KR2, a remont nawierzchni z AC11S, KR2, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji.



Pytanie 10:

Dotyczy D.05.03.05b. Z uwagi na niespójności w SST, prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą na wjazdach należy wykonać z mieszanki AC11W, KR2, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji.

Odpowiedź: Warstwę wiążącą na wjazdach należy wykonać z mieszanki AC11W, KR2, tak jak wskazano w pozostałej dokumentacji.

Pytanie 11:

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014, które zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.

Pytanie 12:

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego decyzji ZRID.

Odpowiedź: Decyzję ZRID zamieszczono na stronie Zamawiającego

Pytanie 13:

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia? Wnosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Uzgodnienia zamieszczono na stronie Zamawiającego

Burmistrz
Gminy Osieczna
/-/ Stanisław Głapiak