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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót – roboty budowlane 

 
 

Obiekt:   Przedszkole dwuoddziałowe 
Inwestor:   Gmina Osieczna 
Adres budowy: Świerczyna, gm. Osieczna dz.316,317 

 
1. Wymagania ogólne 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 
Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy przedszkola 
dwuoddziałowego w Świerczynie 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi obejmującymi:  

- przygotowanie placu budowy, 
- roboty ziemne, 
- fundamenty, 
- rusztowania i deskowania, 
- mieszanki betonowe, 
- zbrojenie konstrukcji, 
- konstrukcje drewniane, 
- konstrukcje murowe, 
- konstrukcje żelbetowe, 
- izolacje termiczne, 
- tynki, 
- podłogi i posadzki, 
- okładziny zewnętrzne i wewnętrzne, 
- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne, 
- stolarka budowlana, 
- elementy ślusarsko-kowalskie, 
 
 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (ST), poleceniami Inspektora Nadzoru 
oraz sztuką budowlaną.  
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
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wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, a także z innymi obowiązującymi przepisami. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej są uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 
wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do treści i postanowień obowiązujących 
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i świadectw dopuszczenia, również 
tych które nie są wyszczególnione w dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów spełniających wymagania projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych dostarczonych materiałów. Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń na budowę. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z brakiem jego przyjęcia i brakiem zapłaty. Wykonawca zapewni 
tymczasowe składowanie materiałów do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Sposób 
składowania materiałów winien zapewniać zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, 
zachowanie jakości i właściwości oraz dostępność do kontroli. Miejsca czasowego 
składowania powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
1.3. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzania pomiarów i badań z częstotliwością zapewniającą 
zgodność robót z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one 
określone, Inspektor Nadzoru ustali konieczny zakres badań. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Próbki przeznaczone do badań należy pobierać losowo. Inspektor Nadzoru powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
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można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić  do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest oraz urządzenia 
posiadające ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Materiały lub 
urządzenia, dla których zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, zostaną 
odrzucone. 
 

1.4. Dokumenty budowy 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy 
(kierowniku budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyły przebiegu robót oraz stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty powinny być załączone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: datę przekazania 
Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, przerwy w robotach, uwagi 
i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
ich wstrzymania, zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące 
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czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące 
sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, propozycje i uwagi 
Wykonawcy przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się. 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje się do księgi obmiarów. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępniane na każde życzenie Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub 
Inwestora. 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się pozwolenie na realizację zadania 
budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i dokonanych ustaleń oraz korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powoduje konieczność 
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Kierownika Budowy, Inspektora 
Nadzoru i Inwestora oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz musi uzyskać od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów 
i dróg dojazdowych. Wykonawca zapewni też środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczeniem powietrza i 
możliwością powstania pożarów. 
 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosował się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót lub wywołanych przez personel Wykonawcy. 
 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i inne niezbędne 
środki do ochrony robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora. 
Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji prowadzenia robót. 
 
 
 
 

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i wypełniać wymagania 
prawne dotyczące tych praw. 
 

1.11 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do robót. 
 

1.12 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca musi uzyskać 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków. 
Wykonawca powinien stosować tylko takie środki transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia 
zakończenia robót. Utrzymanie stanu robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć prace zmierzające do prawidłowego utrzymania robót, nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.14. Odbiory 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego winna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia wymienionych poniżej 
dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W trakcie odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, specyfikacje techniczne, uwagi i 
zalecenia Inspektora Nadzoru, ustalenia i opinie technologiczne, dzienniki budowy i księgi 
obmiarów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 
wbudowanych materiałów, sprawozdanie techniczne, i inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać zakres i lokalizację 
wykonywanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji 
robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy według komisji 
dokonującej odbioru końcowego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające winny być zestawione według wzoru ustalonego przez 
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Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza 
komisja. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne 
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2.1. Przygotowanie placu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, a w szczególności: ogrodzić plac budowy, wykonać 
oddzielne wejścia na plac budowy dla ruchu pieszego i kołowego, wykonać niezbędne 
przełożenia instalacji, zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego i wody, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, umywalnię i ustępy oraz 
przygotować składy na materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wysokość ogrodzenia placu budowy powinna mieć wysokość co najmniej 1,50m. Na 
terenie budowy należy wykonać sieć dróg tymczasowych, wykonanych na czas budowy. 
Szerokości dróg powinny być następujące: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy 
placach wyładunkowych 5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m. 
Drogi i przejścia dla pieszych powinny mieć szerokość minimum 1,20m. Strefę 
niebezpieczną należy oznakować i zabezpieczyć.  
Budynki tymczasowe niezbędne na placu budowy powinny być grupowane w jednym 
obszarze z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. Powierzchnia 
poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z 
nich korzystającego, a w szczególności powierzchnia jadalni powinna wynosić 0,65-0,85 
m2 powierzchni użytkowej na 1 pracownika. Wielkość obiektów sanitarnych powinna 
być uzależniona w sposób następujący: szatnia dla robotników (0,50m2/osobę), 
umywalnia (0,40m2/osobę), natryski (1 natrysk na 25 osób), ustępy (1 oczko na 20 
pracowników).W obiektach administracyjno-biurowych na 1 pracownika powinno 
przypadać minimum 5,00m2 powierzchni użytkowej. 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, 
nakryty lekkim dachem. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz. Powierzchnia 
magazynu min. 1m2/ 16 butli 40-litrowych. Wysokość magazynu min. 3,25m. Materiały, 
które mogą spowodować wybuch (jak np. rozpuszczalniki, farby, chemikalia) należy 
przechowywać w oddzielnym magazynie o wymaganiach jak dla magazynu gazów 
technicznych. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone do składowania materiałów 
budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być dostosowane do rodzajów 
przechowywanych w nim materiałów. Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym 
stopniu niebezpieczeństwa, powinien być odpowiednio oznakowany. 
Plac budowy powinien być wyposażony w instalacje: elektryczną i wodociągową. Prace 
związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych i sanitarnych powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
wymagane przepisami uprawnienia.  
Na placu budowy należy przewidzieć miejsca składowania i przechowywania materiałów. 
Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy należy przestrzegać 
warunków składowania określonych w normach państwowych PN lub BN, w 
świadectwach dopuszczenia danego materiału do stosowania oraz wymagań określonych 
w warunkach technicznych producenta. Sposób składowania i przechowywania 
materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych wskutek oddziaływania 
wpływów atmosferycznych lub innych. 
Stosowany na budowie sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i 
wyraźny napis określający istotne jego właściwości jak np. dopuszczalny udźwig, 
nośność, ciśnienie i temperaturę.  
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Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być 
udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi. Narzędzia używane 
na budowie powinny być przystosowane do wykonania danego rodzaju robót i 
kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Środki i urządzenia transportowe 
powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub 
konstrukcji. W czasie transportu zależy zabezpieczyć przewożone materiały, elementy 
lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub 
uszkodzenie. 

 
2.2. Roboty ziemne 

2.2.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Do wykonywania nasypów i zasypów: żwir, pospółka, piasek średni lub drobny oraz 
grunt wydobyty z wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

2.2.2. Sposób wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe stałe punkty 
pomiarowe. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny 
co najmniej obejmować wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych oraz 
wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich. Wykopy 
wąskoprzestrzenne liniowe należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi 
i zarysów krawędzi. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać: wycięcie drzew 
i krzewów, oczyszczenie terenu z gruzu i innych odpadów, roboty rozbiórkowe i 
usunięcie ogrodzeń, niezbędne przeniesienia i przełożenia urządzeń instalacyjnych 
nadziemnych i podziemnych z terenu budowy. Następnie należy usunąć ziemie roślinną w 
granicach wyznaczonej budowli i zniwelować teren zgodnie z projektem. Ziemia ta 
powinna być składowana w pryzmach i wykorzystana do późniejszego plantowania 
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Do odspajania, wydobywania i 
przemieszczania gruntów należy używać przede wszystkim sprzęt mechaniczny (koparki, 
równiarki). Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopów powinno być dokonywane 
urządzeniami wibracyjnymi warstwami grubości około 0,3m. 

2.2.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 0,02% dla 
spadków terenu, ±5cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, ±5cm w wymiarach w 
planie wykopu.  
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2.3. Fundamenty 
2.3.1. Właściwości stosowanych materiałów 

Do wykonania warstw odsączających lub przy wymianie gruntów: żwir, pospółka i 
piasek bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. 
Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentami: beton B-10. 
Do wykonania fundamentów: beton B-20. 

2.3.2. Sposób wykonania robót 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Przed 
rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża. Jeżeli zachodzi 
konieczność wyrównania podłoża można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub 
chudy beton. Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonać na uprzednio 
ułożonej warstwie betonu B-10 grubości 10cm. Mieszankę betonową w fundamentach 
należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami. Przygotowanie mieszanki betonowej, 
sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami 
dotyczącymi mieszanek betonowych. Sposób wykonania zbrojenia fundamentów 
powinien być zgodny z wymaganiami dotyczącymi zbrojenia konstrukcji. 

2.3.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, 
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania 
robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny być większe niż 2cm. Przy 
fundamentach służących jako oparcie słupów odchylenia te nie mogą być większe niż 
0,5cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać 2cm. 

 
2.4. Rusztowania i deskowania 

2.4.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań i deskowań powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. 

2.4.2. Sposób wykonania robót 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być 
przeszkoleni w zakresie danego rodzaju rusztowania. Użytkowanie rusztowania powinno 
być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz 
potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót zapisem w 
dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego 
w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 100 kPa.  
Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacja techniczną (instrukcją) 
dla danego typu rusztowania. 
Deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, aby mogło przenosić 
obciążenia wywołane: masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych, masą 
układanej mieszanki betonowej, masą zbrojenia konstrukcji i masą robotników 
zatrudnionych przy robotach betonowych. Deskowanie nie powinno się odkształcać pod 
wpływem tych obciążeń. Deskowania powinny być szczelne i zabezpieczone przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidłowość wykonania deskowania 
należy dokładnie sprawdzić . 
 
 
 

2.4.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
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Badania rusztowań powinny obejmować badania części składowych rusztowania i 
badanie gotowych rusztowań. Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z 
wymaganiami powinno obejmować następujące badania: sprawdzenie jakości użytych 
materiałów, oględziny zewnętrzne elementów, sprawdzenie złączy, inne podane w 
normie przedmiotowej. Badanie zmontowanych rusztowań należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót montażowych. Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie: 
wymagań ogólnych, stanu podłoża, posadowienia rusztowania, wykonania złączy, stężeń 
i zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń komunikacyjnych i 
transportowych oraz zabezpieczeń. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół. 
Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienia, szczelność deskowania, 
prawidłowość wykonania w poziomie i pionie, usunięcie z deskowań wszelkich 
zanieczyszczeń i sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Dopuszczalne są 
następujące odchyłki wymiarowe:  
 

2.5. Mieszanki betonowe 
2.5.1. Właściwości stosowanych materiałów 

Cement portlandzki PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-04300, PN-88/B-
06000. 
Kruszywo PN-86/B-06712, PN-78/B-06714. 
Woda PN-88/B-32250. 
Domieszki i dodatki PN-81/B-06254. 
 

2.5.2. Sposób wykonania robót 
Skład betonu może być ustalony dowolną metodą i powinien być sprawdzony 
doświadczalnie na podstawie badań wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych 
warunków wykonywania betonu. 
Mieszanka  betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim czasie od momentu jej 
zarobienia. Orientacyjny maksymalny czas zużycia mieszanki wynosi 1,0h. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie 
do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty 
przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania  i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w 
chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy 
stosowaniu stożka opadowego. Transport za pomocą pomp lub urządzeń 
pneumatycznych można stosować przy odległości do 300m lub przy wysokości do 35m. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. Wysokość swobodnego 
zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 3 m. Przebieg układania 
mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych 
przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych lub powierzchniowych. 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 
okresie twardnienia powinny: zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-
wilgotnościowych, uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, chronić 
twardniejący beton przed uderzeniami i wstrząsami. 
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2.5.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały okres 
trwania robót betonowych, zgodnie z odpowiednimi normami. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana minimum 2 
razy na każdą zmianę roboczą. Kontrolę wytrzymałości betonu na ściskanie należy 
prowadzić z częstotliwością nie mniejszą niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 
50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się 
losowo, a następnie bada zgodnie z normą PN-88/B-06000. 

 
2.6. Zbrojenie konstrukcji 
 

2.6.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Stal A-I St3S, stal A-III 34GS – PN-81/H-84023, PN-82/H-93215. 

2.6.2. Sposób wykonania robót 
Do wykonania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: maszyny do prostowania prętów cienkich, urządzenia do cięcia 
prętów i kształtowania prętów zbrojeniowych. Dostarczone na budowę pręty 
zbrojeniowe powinny mieć zaświadczenie o jakości. Stal zbrojeniowa powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normach i świadectwach ITB. 
Układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i 
odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób 
zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie.   

2.6.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów powinny 
się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali, pręty dostarczone w wiązkach 
nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości 
pręta.  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola obejmuje: oględziny, badanie zgodności wykonania zbrojenia 
z projektem i obowiązującymi przepisami, badanie jakości połączeń. Dopuszczalne 
odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu wynoszą 10 mm. 
 

2.7. Konstrukcje drewniane 
2.7.1. Właściwości stosowanych materiałów 

            Elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna klasy C24, suszonego do wilgotności             
            18% , zabezpieczonego przed grzybami i owadami oraz ogniochronem. 

2.7.2. Sposób wykonania robót 
             Połączenia elementów wiązara projektuje się na płytki kolczaste „Mitek”  
              Wiązary mocowane są do wieńca za pomocą kątowników, oraz kołków 
              rozporowych KOELNER ( na jeden wiązar przypadają 4 szt. kątowników; 
              kątownik zamocowany jest do wieńca przy pomocy kołka rozporowego, na jeden   
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              kątownik przypada jeden kołek rozporowy ).  
              Mocowanie kątownika z wiązarem wykonuje się za pomocą gwoździ żebrowanych   
               pierścieniowych3,75 x 30 ( na jeden kątownik przypada 6 szt. gwoździ). 
 

Zaprojektowano następujące stężenia: 
- połaciowe ukośne  
- połaciowe podłużne 
- podłużne pasów dolnych 
- ukośne krzyżulców 
Całkowite usztywnienie połaci dachu otrzymuje się poprzez przemienne przybicie łat o 
przekroju 40 x 50 mm w rozstawie co 35 cm. Pod każdy wiązar opierający się na 
ścianie należy podłożyć dwie warstwą papy podkładowej. 
Wytyczne wykonawstwa. 
Montaż wiązarów rozpocząć od dwóch wiązarów usztywnionych poprzecznie 
stężeniem montażowym. 
Następne wiązary montować, łącząc je stężeniami poprzecznymi. 
W miejscu styku elementów drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi 
należy ułożyć jedną warstwę papy podkładowej. 
W chwili rozpoczęcia montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podporę dla tej 
konstrukcji muszą mieć pełną wytrzymałość przewidzianą w projekcie całego obiektu. 
Należy zapewnić prawidłową wentylację przestrzeni konstrukcji dachowej. 
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej oraz przepisami szczegółowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prac na 
wysokościach. 

 
Normy i aprobaty. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne  
technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne  
i montażowe. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia  
śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 
wiatrem. 
Aprobata techniczna ITB AT-15-4057/04 Płytki kolczaste jednostronne typu 
GNA20 i T150 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 16

2.7.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości 
wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem i gotowej 
konstrukcji. Odchyłki wymiarowe dla desek i bali nie powinny być większe niż: w 
długości +50mm i -20mm, w szerokości +3mm i –1mm, w grubości +1mm i –1 mm. 
Odchyłki dla łat nie powinny być większe niż: na grubości +1 mm i –1mm, na szerokości 
+2mm i –1mm. Odchyłki na grubości i szerokości krawędziaków i belek nie powinny być 
większe niż +3mm i –2mm. 

 
2.8. Konstrukcje murowe 

2.8.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane PN-B-12069:1998. 
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. PN-70/B-12016 
Zaprawy budowlane PN-85/B-04500. 
Ceramiczne pustaki ścienne POROTHERM. 
PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

2.8.2. Sposób wykonania robót 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe.  
Mury i nadproża POROTON należy wykonywać ściśle z instrukcjami producenta i 
aprobatami technicznymi. 

2.8.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Podstawą do odbioru robót murowych jest: dokumentacja projektowa, dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót i 
wyniki badań laboratoryjnych. Maksymalne odchyłki wymiarów murów powinny 
odpowiadać wymaganiom zgodnym z normą PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
2.9. Konstrukcje żelbetowe 

2.9.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Właściwości dotyczące deskowania, mieszanki betonowej i zbrojenia zgodne z p. 2.4.1, 
2.5.1 i 2.6.1. 

2.9.2. Sposób wykonania robót 
Sposób wykonania deskowania, mieszanki betonowej i zbrojenia zgodny z p. 2.4.2, 2.5.2 
i 2.6.2. 

2.9.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Badania odbiorcze konstrukcji żelbetowych powinno dotyczyć: materiałów, 
prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i zbrojenia, prawidłowości 
przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji oraz 
prawidłowości wykonania konstrukcji. 
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni konstrukcji betonów należy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.  
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny 
być większe niż: a) odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia 5mm na 1 m. wysokości, 20 mm na całą wysokość konstrukcji i w 
fundamentach, 15 mm w ścianach wzniesionych w deskowaniu oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne; b) odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
5 mm na 1 m płaszczyzny, 15 mm na całą płaszczyznę; c) miejscowe odchylenia 
powierzchni przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m ±4 mm dla powierzchni bocznych i 
spodnich, ±8 mm dla powierzchni górnych; d) odchylenia w długości lub rozpiętości 
elementów ±20 mm; e) odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 mm; f) 
odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 mm. 

 
2.10. Izolacje termiczne 

2.10.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Styropian przeznaczony do izolacji termicznej ścian zewnętrznych systemem docieplania 
elewacji metodą lekką. 
Wełna mineralna lub wata szklana przeznaczona do izolacji termicznej poddaszy i 
sufitów podwieszanych. 
Styropian FS-15 i FS-20. 

2.10.2. Sposób wykonania robót 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 
wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych. Do wykonywania izolacji 
ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Wykonywanie docieplenia ścian metodą mokrą zgodnie z odpowiednią aprobatą 
techniczną. 

2.10.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: sprawdzenie czy rodzaj i 
jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, sprawdzenie czy materiał 
termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu i sprawdzenie ciągłości warstwy termoizolacyjnej. 
Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą mokrą odbiór techniczny należy 
przeprowadzić w zakresie: przygotowania powierzchni ścian, zamocowania płyt 
izolacyjnych i wykonania wyprawy ochronnej na izolacji. 

 
2.11. Tynki 

2.11.1. Właściwości stosowanych materiałów 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
Cement i wapno powinny spełniać wymagania normowe. 
Piasek nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów 
(piasek drobnoziarnisty, średnioziarnisty i gruboziarnisty). Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Woda powinna spełniać wymagania podane w normie PN-75/C-04630. 

2.11.2. Sposób wykonania robót 
Bezpośredni przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu. Tynki trójwarstwowe 
składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi 
powinna mieć konsystencję 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
 
Należy stosować zaprawę cementowo-wapienną o stosunku 1:1:2. 
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Zaleca się mechaniczne wykonywanie tynków wewnętrznych. 
Tynki zewnętrzne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną i instrukcjami 
producentów dotyczącymi systemów ociepleniowych.  

2.11.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz płaszczyzn tynków nie powinny 
być większe niż podano poniżej. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej: nie większe niż 3 mm na długości łaty kontrolnej 
2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, a od kierunku poziomego nie 
większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm; odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od przewidzianego kąta nie większe niż 3 mm na 1 m. 

 
2.12. Podłogi i posadzki 
 

2.12.1. Właściwości stosowanych materiałów 
W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy 
może  być wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem 
portlandzkim marki 35 albo 25. Jako kruszywo stosować piasek do zapraw budowlanych 
dowolnej klasy, odmiany 1, odpowiadający normie PN-B/79-06711. 
Płytki ceramiczne i z granitigresu klasy I, w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. 

2.12.2. Sposób wykonania robót 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. Temperatura powietrza przy wykonaniu 
podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po jego wykonaniu nie powinna 
być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową układać niezwłocznie 
po przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu. W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W ciągu pierwszych 
7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.  
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych. W 
pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek temperatura powietrza 
powinna być wyższa niż 5°C. Spoiny pomiędzy płytkami powinny przebiegać 
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Do 
wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.  

2.12.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana według PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. Sprawdzenie wytrzymałości 
podkładu powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, sprawdzenie grubości i wytrzymałości 
posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą. 
Nierówności powierzchni jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką 
nie powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny 
poziomej nie powinny być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

 
2.13. Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne 
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2.13.1. Właściwości stosowanych materiałów 

Płytki ceramiczne powinny być mrozoodporne, a ich nasiąkliwość powinna być mniejsza 
niż 2 %. Płytki powinny mieć powierzchnię licową gładką. Do mocowania okładzin 
ceramicznych należy stosować kleje mrozoodporne o minimalnej wytrzymałości 5 MPa.  

2.13.2. Sposób wykonania robót 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do równego i gładkiego podłoża. 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Jako wykończenie okładzin zaleca się stosowanie listew profilowanych. 

2.13.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: należytego przylegania do 
podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni i 
jednolitości barwy płytek. 

 
2.14. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 

2.14.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Farby budowlane gotowe, przygotowane fabrycznie odpowiadające wymaganiom 
normowym. Farby dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.14.2. Sposób wykonania robót 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być: gładkie i równe, 
dostatecznie mocne, czyste, w dostatecznym stopniu dojrzałe i dostatecznie suche. 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom 
normowym. Wszystkie tynki powinny być zagruntowane. 

2.14.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, 
plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od 
podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Barwy powłok powinny być jednolite i 
równomierne oraz być zgodne z wzorcem producenta. Powłoki powinny dawać 
aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Sprawdzenie odporności na 
zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatka. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, 
jeśli na szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni 
powłoki nie wystąpią żadne smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15. Stolarka budowlana 
 

2.15.1. Właściwości stosowanych materiałów 
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Okna PCW, z ogranicznikami otwierania okien, szyba 6/16/6 Termofloat Plus (k=1,5 
W/m2/K). 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, z automatycznymi samozamykaczami. 
Skrzydła i ościeżnice drzwiowe wewnętrzne okleinowane, typu PORTA, POLSKONE, 
WOŁOMIN lub inne o podobnym standardzie. 

2.15.2. Sposób wykonania robót 
Zgodny z zaleceniami producenta stolarki. 
Parapety zewnętrzne mocować do profilu podokiennego. Brzegi wykończyć elementami 
systemowymi. Kąt spadku 8°. Parapety wewnętrzne poszerzone dla  osłonięcia 
grzejników. 

2.15.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wytycznymi producentów i 
odpowiednich aprobat technicznych, jak również powinny być zgodne z 
postanowieniami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe stolarki: szerokość i wysokość 2 mm. 
Dla dokonania oceny jakości stolarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, jakość 
wymiarów, sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz wodoszczelność 
przegród. 

 
2.16. Elementy ślusarsko-kowalskie 

2.16.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Stal St3S cynkowana ogniowo. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 
80 µm.. Pozostałe wymagania powinny być zgodne z BN-80/3702-03. 
Śruby, wkręty i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu według 
PN-82/M-82054. 

2.16.2. Sposób wykonania robót 
Balustrady powinny mieć konstrukcję  uniemożliwiającą wspinanie się dzieci. Pochwyty 
poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w miejscach styków 
zeszlifować. Poręczy nie należy łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie. 
Poręcze powinny przenosić siłę poziomą 0,5kN/m. Wysokość krawężnika nie powinna 
być mniejsza niż 70 mm. Rozmieszczenie uchwytów i poręczy powinno zapewniać 
możliwość swobodnego uchwycenia ręką. Balustrady powinny być wykonane zgodnie z 
przepisami bhp i przepisami Prawa budowlanego. 

2.16.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Badanie elementów ślusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmować sprawdzenie 
wymiarów, zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzajów, liczby i wielkość okuć oraz 
połączeń konstrukcyjnych. Sprawdzeniu podlega również prawidłowość osadzenia 
elementu w konstrukcji budowlanej. Tolerancje kształtu i położenia należy sprawdzać 
zgodnie z normą PN-80/M-02138. 
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