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1.WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Wstep.

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspadlnych dla poszczegdélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach inwestyciji:

BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE PRZEDSZKOLA | SZKOLY

W SWIERCZYNIE,

Inwestor Gmina Osieczna — 64-13 Osieczna, ul. Powstancow WIkp. 6

CPV 45212200-8 Roboty budowlane boisk sportowych z ogrodzeniem

1.2. Zakres robot obj etych ST.
Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3.1. Zgodno $¢ robot z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje
producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawce ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich
tresci i postanowien.

1.3.2. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wkasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
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rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.3.3. Materiaty.

Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie pewnych
materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodha uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan jakosciowych i ilosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen do robot.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj roboét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i whasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot

i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw

oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacji o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do

3



uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.4.1. Pobranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Raport z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportu z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

1.4.4. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest, a urzgdzenia - wazne legitymacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wkasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1. Dziennik budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
* uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,
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» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot, przebieg robdét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
* wyniki robot poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot,
* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora
do ustosunkowania sie.

1.5.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciaglty w
jednostkach przyjetych w przedmiarach rob6t i wpisuje do ksiegi obmiaru.

1.5.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty roboczei
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotu odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.5.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

1.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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1.6. Odbiory.

1.6.1. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST, i uprzednimi
ustaleniami.

1.6.2. Odbior cz esciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.

1.6.3. Odbior ko ncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koAcowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt.
"Dokumenty do odbioru koncowego robot".

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

1.6.4. Dokumenty do odbioru ko Acowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy
odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

* sprawozdanie techniczne,



* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,

* uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.5. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze,
os$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych.. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.9. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robét
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaréw.



1.10. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

1.12. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.13. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowat sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika Budowy. W szczegoélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych
i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
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projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robdt.

1.16. Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatldw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot

i przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnym naciskom na osie moga byc uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.1. ROBOTY ZIEMNE SSTI.1

2.1.1. Wstp

2.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacphtecznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru robot ziemnych.

2.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych.

2.1.1.3. Zakres robot oftych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie roboét ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchoalz

— Wykopy pod fundamenty.

- Usunkcie humusu

- Korytowanie

- Zasypanie

— Transport gruntu.

2.1.1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowkujacymi odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

2.1.1.5.0g06Ine wymagania dotyce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgodrsé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniamiyniera.

2.1.2. Materiaty

Do wykonania wykopow pod fundamenty materiaty nigstapuja.

Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty
i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.

2.1.3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

2.1.4.4 Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem lub przesuwaniem.

2.1.5. Wykonanie robot

2.1.5.1 Wykopy

Sprawdzenie zgoddoi warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiakélery sprawdzé zgodndé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoksciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jdsintrolowanie warunkow
gruntowych w nawgzaniu do badageologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujacych
bezpiecznych nachyieskarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniii2

— w gruntach matospoistych i stabych gruntachsyoh o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu ipoyw by stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
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— W pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi roéwnej 3-krotnej
giebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i materiatdw, oraz tispadki
umazliwiajace odptyw wod opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. yomnprzez wody opadowe powinnodaysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle
— stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania
niekorzystnych czynnikow.
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpdd cm.
Postpowanie w wypadku przegdienia wykopdw
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
Warstwa gruntu o gruloi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia pownyda
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegbienia wykopu porie] przewidzianego poziomu a zwiaszcza penpoziomu
projektowanego posadowienia naleporozumi€ si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich
decyzji.
2.1.5.2. Zasypki
Zezwolenie na rozpogeie zasypek
Wykonawca mege przysipic do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwoleniayiiera, co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
— Zasypanie wykopéw powinno dyvykonane bezpgmednio po zakfczeniu przewidzianych w nim
robot.
— Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno¢hyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.
- Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowarmvymi ¢abami) lub aizkimi tarczami.
0,40 m — przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
— Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
— Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob nie
powodupjcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
2.1.6. Kontrola jakéci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano pegjy
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolyazgo ich zakaczeniu powinny obejmowa
— zgodnaéc¢ wykonania rob6t z dokumentacja
— prawidtowd¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w pocio
— wymiary wykopow
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materiaty do zasypki
— grubd¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
— sposob i jak& zagiszczenia.
2.1.7 Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
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— wykopy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu.

2.1.8 Odbidr robot

Wszystkie wymienione raily ziemne podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.
2.1.9. Podstawa ptatba

Wykopy — ptaci s§ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

@ wyznaczenie zarysu wykopu,

a odspojenie gruntu ze zeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iiexi@niem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwaghieniem wykonaniacianek szczelnych.
Wykonanie nasypow — ptacigsza m3 podkiadu po zasgczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci i za m3 zasypki po zagzczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — pfaci giza m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwdgieniem
odlegtcci transportu.

Cena obejmuije:

— zatadowanie gruntu rsaodki transportu

— przewdz na wskazana odlegto

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaltce.

2.1.10. Przepisy zwrane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstamaymbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2.2. BETONOWANIE SST 1.2

2.2.1. Ws¢tp
2.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaathtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot betoniarskich.
2.2.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaltadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t betoniarskich.
2.2.1.3 Zakres robét oftych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjalgch obgtych kontraktem.
— Betony konstrukcyjne.
— Podbetony.
2.2.1.4 Okrélenia podstawowe
12



Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2.2.1.5 Ogolne wymagania dotyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
projektowa, SST i poleceniamizyniera.

2.2.2 Materiaty

2.2.2.1 Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

A. Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-EN 197-1:2002 o nagtijacych markach:

- marki ,25” — do betonu klasy B8/10-C16/20

— marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz C16/20

B. Wymagania dotyege sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-EN 197-1:2002

C. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencbpakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wyn&€i,2 kg. Na workach powinien by
umieszczony trwaly, wyray napis zawieragy nasgpujace dane:

— 0znaczenie

nazwa wytworni i miejscowai

masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwatdci cementu.

D. Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcza kontroli

jakaosci.

E. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptacje layniera.

F. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Zakres badan cementu pochackzgo z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikanaidra

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

G. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu nmadg/< nastpujace:

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszonetnartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

— Podia@a sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazynow zamkiych powinny by suche i czyste, zabezpiecgs cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

— Dopuszczalny okres przechowywania cementuwzaglgst od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadasebrsktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwasgi podanego przez wytwareav przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w
sposob umdiwiaj acy jej fatwe rozranienie.

Kruszywo.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN EN
12620:2000, z tymie marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
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— 3/4 odlegtéci w swietle miedzy pgtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
— skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawart@ci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé biezaca
kontrole wilgotndci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0—2 mm.
2.8.2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjneggiego do budowy.
Wymagania co do szczeléw, mrozoodporngci i ogolne wg PN-EN 206-1:2003
2.2.3 Sprzt
Dozatory musza méeaktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinsio odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrask stosowania mieszarek wolno
spadowych).
2.2.4 Transport
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betopowe
Srodki do transportu betonu:
— Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzuszkami).
- llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewidi wymagana szybkdé betonowania z
uwzgkdnieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecesmgrwy w przypadku
awarii samochodu.
— (2) Czas transportu i wbudowania
— Czas transportu i wbudowania mieszanki nie p@mity¢ diuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
2.2.5 Wykonanie robot
2.2.5.1 Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszadwykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2062320
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Ayniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
2.2.5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
A. Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powirny dokonywane wwycznie wagowo, z
doktadndcia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mée aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu skladnikbwwpmno sk
uwzgkdniat koreke zwiazamm ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
B. Mieszanie sktadnikéw
— Mieszanie skladnikébw powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych).
— Czas mieszania naleustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.
C. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
— Do podawania mieszanek betonowych mnalstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszaplastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowZuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagagiawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przyoeid.
— Przed przyapieniem do uktadania betonu nafesprawdzi:

potazenie zbrojenia,

zgodndc¢ rzednych z projektem,
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czystd¢ deskowania

obecné¢ wkiadek dystansowych zapewnieych wymagana wiell& otuliny.
— Mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza naley mieszank podawé& za pomog rynny
zsypowej (do wysolki 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).
— Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nategrzestrzegadokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszdmtonowa naley uktada bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubiei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszankbetonowa naley uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurogju
pompy. W piytach o grubioi wickszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nglestosowa belki
wibracyjne.

2.2.5.4 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnygc
projektantem.
— Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwieacdej po winno b§ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach ama se¢ kierowa& zasadaze powinna ona liyprostopadta do kierunku
napkzen gtbwnych.
— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania beta@rosv powinna b starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego aeiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniategényaeh okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

obfite zwikenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwyprawy cementowej o0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powgze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gagpzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnoesodby pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nglenikat dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ulmnego betonu.

2.2.5.5 Pobranie prébek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa oboyek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromaiéze przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotygz/ch jakdci betonu i stosowanych materiatdw.
— Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd
uwzgkdnione badania przewidziane aktualna norma i remgni SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidto$eozastosowanych zabiegdéw technologicznych.
— Badania powinny obejmowa

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

2.2.5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miekzbetonowej i wazaniu betonu

— Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezsizych ni +5°C, zachowuyc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymoco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Ireyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utigéacv czasie co najmniej 7 dni.
— Zabezpieczenie podczas opaddow
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposOb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vaondpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierizdwiezego betonu.
— Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuoéotzenia
Przy niskich temperaturach otoczeniazoboy beton powinien kiy chroniony przed zamarzmiem
przez okres pozwalggy na uzyskanie wytrzymatol co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymsdo
15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyarunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu ngle
wczeniej podpé dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
2.2.5.7 Piglgnacja betonu
— Materiaty i sposoby pietjnacji betonu
Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia xgyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogé pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZzi ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢ob
Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbdzie sé
taczyt z nastpma warstwa konstrukcji monolitycznej, a takgdy nie g stawiane specjalne wymagania
odnanie jakaci pieleggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyenagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i drganiami.
— Okres pigignaciji
Utozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpocac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma BBIB-06251) lub wytrzymakei manipulacyjnej
dla prefabrykatow.
2.2.5.8 Wykaczanie powierzchni betonu
— Roéwna¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza lgyadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzusz@onad powierzchnie,

peknigcia & niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze nt 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wigksza ni 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

rowna¢ gorszej powierzchni ustroju firwego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktni wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
— Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
— wszystkie wystagce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,
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— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetnic betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa,
aby otrzyma réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i paréw

— wyréwnana wg powsszych zaleag powierzchnie naley obrzuct zaprawa i lekko
wyszczotkowd wilgotna szczotka aby usgthpowierzchnie szkliste.

2.2.5.9 Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu ngleprawdz¢ podiaze pod zataonej w

projekcie technicznym. Podte winne by rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposéb cigty z zachowaniem kontroli gruba
oraz rzdnych wg projektu technicznego wgdém ngnosci.

2.2.6 Kontrola jakéci

Kontrola jak@ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

2.2.7 Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— 1 m3 wykonanej konstrukcji.

- 1 m3 wykonanego podbetonu.

2.2.8 Odbior robot

Wszystkie roboty betonowe podlegafasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych
powyzej.

2.2.9 Podstawa ptatbc

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. Cenagstkowa obejmuje:

— dostarczenie nieztinych czynnikow produkcji

— oczyszczenie podia

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— piekgnacg betonu

— rozbidérka deskowania i rusztoiva

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie naéavirozbiorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtoi gruntowym.

Ptaci st za ustalona il m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmujerGmnanie

podtaza, przygotowanie, uf@nie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkawisacy.

2.2.10 Przepisy zwrane
— PN-EN 206-1:2003 Beton.
— PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaezasgirzymatdci.
— PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaezezaséw wizania i statéci objetosci.
— PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaez&opnia zmielenia.
— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
— PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbeojRrojektowanie i obliczanie.
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spaamjf pobierania probek.

17



2.3. OGRODZENIE SST 1.3

2.3.1 Wstp
2.3.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru roboty polegagej na dostawie i monta ogrodzenia systemowego panelowego.
2.3.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t montawych ogrodzenia systemowego panelowego.
2.3.1.3 Zakres robét oftych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t montgmwych ogrodzenia systemowego panelowego.
2.3.1.4 Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.
2.3.1.5 Ogolne wymagania dotyce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za zgodto
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniamyinera.
2.3.2 Materiaty
2.3.2.1 Panele systemowe
panele prostathe o wymiarach 250 x 203 cm z 4 prz@gmi wzmacnigcymi,
ocynkowane ogniowo i pomalowane powtpkliestrova na kolor RAL 6005 /zielony/,
zgrzewane z drutéw pionowych i poziotycfi min. 4,5 mm, tworgych krag
0 oczkach 200 x 50 mm w dolnejscz 0 wysokdci 2m, oraz krag o oczkach 100x200 mm
w gornej G&ci.
2.3.2.2 Stupki

Stupki stalowe o przekroju prostpikym 60 x 40 mm i dtugiei 500 cm
ocynkowane ogniowo i pomalowane powg@ioliestrows na kolor RAL 6005 / zielony/
zaopatrzone w gapke z tworzywa sztucznego.

Do furtki szer.170 cm i do bramy o szeré&o360 cm stupki o przekroju 100 x 100 mm
ocynkowane ogniowo i pomalowane povigt@ioliestrova na kolor RAL 6005 / zielony/
zaopatrzone wdepke z tworzywa sztucznego.

2.3.2.3 faczniki

obejmy jednostronne /patkowe/ ocynkowane
obejmy dwustronne /przelotowe/ ocynkowane

sruby M8 z nakgtkami i podktadkami ocynkowane

2.3.2.4 Bramy i furtki

ramy konstrukcyjne wykonane z profilu prostimiego 60 x 40 mm,

wypetnione panelami prostatkiymi zgrzewanymi z drutéw pionowych i poziomych
o fi min. 4,5 mm, tworych krat o oczkach 200 x 50 mm z 4 przggami.
ocynkowane i pomalowane na kolor RAL 6005,
zaopatrzone w zamki kluczowe oraz klamki 24 sierdzewnej

Wszystkie elementy powinny zostaykonane w wytworni i dostarczone na bugow

w stanie gotowym do moria

2.3.2.5. Specyfikagjnalery przez analogistosowa do pitkochwytow

Stupki pitkochwytow z profilu stalowego ocynkowarmeg0x80 mm o grubei scianki 3 mm i

wysokasci 6m ponad powierzchaiterenu, osadzone w tulejach o dtégjdl m. Skrajne stupy

powinny by polaczone gora belka przytrzymugca, zapewniajca stabilngé catej konstrukcji
pitkochwytu.

Do stupéw za pomec linek stalowych mocowasiatke z polipropylenu zabezpiecaap
oczkach 10 x 10 cm w kolorze zielonym. Siatka paowirzachowywa ksztatt oczek, nie
zmieni& koloru pod wptywem czynnikdw zewtrznych, posiadawystarczajca odpornd¢
nascieranie, nie powinna wchiadiavody.
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Siatka powinna posiadaertyfikat bezpieczestwa B.
Nalezy stosowa typowe pitkochwyty prod. np. Polsport lub Pesmédnpo
2.3.3 Sprzt
Ustawienie ogrodzenia wykonuje &i zasadziegcznie, przy ayciu drobnego spetu
pomocniczego, jak: szpadleggirstalowe, miotki, obgi, sprzt spawalniczy, elektronagdzia
itp.
2.3.4 Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu nale zabezpieczy elementy przed uszkodzeniem, szczegdlwag nalezy
zwrdcic na powtoki malarskie.
2.3.5 Wykonanie robot
Przed wykonaniem wiaiwych robot ogrodzeniowych nalewytyczy tras; ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowe;.
Do podstawowych czyngoi, objtych niniejsa SST, przy wznoszeniu ogrodzraleza:
- ustawienie stupkow,
- wykonanie wiaciwego ogrodzenia / zawieszenie paneli/
- osadzenie furtek

» Ustawienie stupkdéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powatatypionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdavsk na jednakowej wysokei. Stupki z rur powinny
mie¢ zalepiony gorny otwor rury.

Stupki kaacowe, naréne, bramowe oraz stmje na zatamaniach ogrodzeniaagik wiekszym od 18
nalezy zabezpieczyprzed wychylaniem siukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiajc je wzdhs
biegu ogrodzenia pocitem okoto od 30 do 45Zamiast ukénych stupkéw wspieragych, mana
przy ogrodzeniowych stupkadelbetowych zastosowaza zgod Inzyniera, bloczki oporowe
(betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustaavsimpka w dole.

Stupki do furtek powinny byydodatkowo przystosowane do umocowania do nichydktZurtek.

* Mocowanie paneli

Panele naley mocowa do stupkow stalowych za pompobejm. Naley stosowa co najmniej

4 obejmy na jeden stupek. Obejmy nwgapewnid trwate i solidne zamocowanie paneli, rslge
skrecat ocynkowanymgrubami M8 z nakitkami z zastosowaniem podktadek. Panele do stupkow
skrajnych nalegy mocowa& obejmami jednostronnymi /pogikowymi/, do stupkéw pérednich
dwustronnymi /przelotowymi/.

2.3.6 Kontrola jakéci

» Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska producentéw Zaiadczenie

o0 jakasci (atesty) oraz wykortabadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawi
ich wyniki Inspektorow nadzoru w celu akceptacjiteratow, zgodnie z wymaganiami.

Do materiatow, ktorych produceng sobownzani (przez wisciwe normy PN i BN) dostarczy
zawiadczenie o jakdi (atesty) nale:

- drut na panele,

- rury na stupki,

- materiat na powtok poliestrova

Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budawea&wiadczeniem o jakai (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna By godna z zaleceniami tablicy 1 .
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Tablica 1. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producenta

Lp.| Rodzaj | Liczba bada Opis bada Ocena
badania wynikow
bada
Sprawdzeni¢od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni | bada z nie uzbrojonym okiem|.
wybranych Do ew. sprawdzenia
losowo gtebokdéci
elementow w |wad wy¢ dostpnych
kazdej narzdzi (np. liniatdw Z
dostarczanej |czujnikiem,
partii suwmiarek,
wyrobow mikrometrow, itp.)
liczacej do
1000
2 | Sprawdzenigelementow Przeprowadzuniwer-
wymiarow salnymi przyradami
pomiarowymi lub sprat
wdzianami

W przypadkach budgzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $ciavosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyatag

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

a) zgodna¢ wykonania ogrodzenia z dokumentapjojektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnd¢ ustawienia stupkow,

f) prawidlowa¢é mocowania paneli.

» Zasady posg¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zastan
przez Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktorekagup odstpstwa od postanowteSST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.3.7. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano wéciz, Wymagania ogolne” .
2.3.8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano wsce,Wymagania ogolne”
Odbiér robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow katgtrogrodzenia oraz materiatow
pomochniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewgiagtabilngc,
- uporadkowanie terenu,
przeprowadzenie baglapomiaréw kontrolnych
Podstawz do odbioru robét powinny stanoéunastpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
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dziennik budowy,

zawiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robdiikaacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

2.3.9. Podstawa ptatngci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne”.

2.4. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA S ST 1.4

1. Charakterystyka nawierzchni

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowagrubdgci warstwy 13 mm - wersja
podstawowa na podbudowie z mieszaniny kruszywa ¢oveego i granulatu gumowego pctonego
lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta musi ldyprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze shaay¢ do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia sktada si z dwoch warstw elastycznej @gmej) i wytkowej . Warstwa nma to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza polm@wvego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliureteych (np. Planomatic). Tak wykonawarstwe
nalezy pokry¢ warstwy uzytkowa, ktdéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z graeola
EPDM. Czynnéc¢ ta wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny (przayciu specjalnej natryskarki np.
firmy SMG). Grubd¢ warstwy uytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwzaniu mieszaniny asmalowane
linie farbami poliuretanowymi metadatrysku.

Kolor nawierzchni - czerwony

1.1 Parametry:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosc wymagania
1. Whytrzymalo$¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70

2. Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) >50

3. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) > 100

4. |Scieralno$¢ (mm) <0,10

5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02

6. Twardos¢ wedlug metody Shore’a . A, (Sh. A) Ok.65

7. Przyczepno$¢ do podkiadu : (MPa)

o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa |= 0,5
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU
8. Wspdiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

0 w stanie suchym > 0,35
0 w stanie mokrym >0,30
9. Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
10. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia 0
jednorodnej strukturze i
barwie , mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa
PU
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12. |Mrozoodpornos¢ oceniona :
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

Informacje zawarte w tabeli umieszczornensAprobacie Technicznej ITB.

Mozna stosowanawierzchng inna niz przyjety w projekcie CONIPUR SP o parametrach
technicznych porownywalnych.

Nawierzchn¢ nalezy stosowa i naktada@ zgodnie z instrukcjami producenta i projektem teckhnym.

2. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefémej spadkami. Podie powinno by
wolne od zanieczyszcaerganicznych ,kurzu , biota , piasku itp. Niez@mdy¢ zaolejone ( plamy
nalery usumng).

Podbudowa powinna Bywykonana w taki sposéb aby nie wystwalo wykruszania siwarstwy
gornej, rownie wymaga impregnacji impregnatem poliuretanowym.tybpy to podktadu elastycznego
typu Conipur ET.
Warstwy podbudowy:
» Koryto /grunt rodzimy/
» Warstwa odgczapca z piasku 20 cm
» Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, fraBdj®-63 mm, gr. 15 cm
* Warstwa klinugca z kruszywa kamiennego /miat kamienny/, frakel(d mm, gr. 5 cm
Podbudow nalery oddzielt od pozostatych elementdw terenu za pogmurzery
chodnikowych betonowych 100x30x8 cm ustawionyclemae betonowej z betonu B10
z oporem.
Podbudowwykona ze spadkiem 1%. Odchyiki mierzoneatatdt. 2 m. nie powinny ky

wicksze nk 2 mm .

Wszystkie warstwy podbudowy powinnydyktadane z tym samym spadkiem.
Gorna powierzchnia gruntu rodzimego powinné Wwykonana z takim samym spadkiem.

3. Impregnacja podiaza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej azanie linych czasteczek podiza.

Wykonuje st ja recznie — za pomacwatka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistote. Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym .

4. Wykonanie warstwy nd@nej - ,elastycznej”

Skitada s} ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 npolaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednoskiadnikowym np.CONIPUR 32Zkiadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (n@mmatic). Granulat gumowy mieszany jest

z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stkauwagowym 100:21.

5. Wykonanie warstwy wytkowej

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy np. 2-sktadnikowynipar 216 (217), ktory jest zmieszany
z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosumkagowym 60% x 40% . Czynfiota
wykonuje s¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System Conipur 216 jest systemem PU , ktéregéadsk i sktadnik B § mieszane w stosunku
wagowym A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sia warstwie ninej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubé¢ systemu wynosi ok. 13 mm.
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6. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalebezwzgtdnie przestrzega aby wilgotngé¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura pedtpowinna by wyzsza o co najmniej°8 od panujcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

7. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna méejednakow gruba¢ , a tam gdzie ddzie wytkowana w obuwiu z

kolcami powinna wynosgimin. 13 mm .

Powinna posiadgjednorodn fakture zewretrzna oraz jednolity kolor.

Warstwa aytkowa powinna b§ zwigzana na trwate z warsivelastycza.

Nie naley dopuci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiatoysku.

Nie naley zwigksz& grubdci warstwy gornej. Caké musi by przepuszczalna dla wody. To jest

naturalna cecha nawierzchni .

Powstate dczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez uskokow

utrudniapcych pé&niejsze aytkowanie.

Spadki poprzeczne i podine oraz grubiei nawierzchni powinny odpowiadawartagciom

okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku staddw la) lub innych przepisow ( w

przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nierowndaci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metodym@yéw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli waroi dopuszczalnych.

2. Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowychy ®pisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz mfszymi zmianami. Wksza¢ producentéw
systemoéw opiera sina tej normie .

3. Na podstawie wynikow badazgodnie z w/w normopracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
ktéra jest podstagvdo stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnientanosi si do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobow do wykonania rraahai.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierowdwdo nawierzchni sztucznejgsopisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkoi te odpowiadé&powinny wartéciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabet.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wsej tabela podaje graniczne wadxtb odchytek mierzonych w mm poguzy
dwoma mierzonymi punktami.

Zaleznos¢ ta przedstawia sinasgpujaco:

Lp. | Odlegid¢ pomkdzy | Wartas¢
mierzonymi punktamj dopuszczalnych
w mb odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 14,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartcdéci te powinny korespondowaz odchytkami podbudowy kamiennej, poniewichnologia
wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grétb¢mierzona w mm) utrudnia , a czasamicea
uniemaliwia zniwelowanie zastanych nierOw4t.

Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotycych nawierzchni.

23



7. Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni

» Certyfikat lub deklaracja zgodéa z norny PN-EN 15330-1:2008,

lub Aprobata Techniczna ITB,

lub rekomendacja techniczna ITB,

lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium potwierdajgo parametry

oferowanej nawierzchni np. Labosp@®iSport, Sports Labs Ltd

lub dokument rownowany

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwier@zpreez producenta

» Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowejstawiona dla wykonawcy na
realizowamn inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przezdpcenta na
te nawierzchng.

8. Sposob iytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA ZEWN ETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowenawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszczado nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powod@dmierne ziycie nawierzchni . Unika
zabrudzé olejem , emulgj asfaltows oraz innymisrodkami chemicznymi powodagymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczao jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przkgamochodami (
policja, stra , pogotowie ratunkowe i inne gloy komunalne ) powinien ldykontrolowany rownie ze
wzgledu na néncs¢ podbudowy.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejn technicznym
opracowanym dla oké®nego zastosowania.

- Projekt powinien b§ zgodny z wtéciwymi normami i obowizujacymi przepisami, w szczegolém
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 10z590).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekygaego powinien uwzgdniaé wiasciwosci
techniczno — zytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbior urgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych BiBstow
higienicznych, wymogow p.po, warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm
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2.5. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ SST 1.5

2.5.1. Wstep

2.5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacichtecznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwtanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetoej

prostokitnej grubdci 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej grnd icobrzea betonowego gr.
6 cm.

2.5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
2.5.1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowrejogsci 6 cm.

2.5.1.4. Okrdlenia podstawowe

2.5.1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana torme metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawubwoch warstwach patzonych ze sabtrwale
w fazie produkcji.

2.5.1.4.2.Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2.5.2. Materiaty
2.5.2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.5.2.1.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwimcayg jednostl.

2.5.2.1.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna lByzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnacbydwna i szorstka, a krawzie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruboi < 60 mm.

2.5.2.1.3Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje Isetonowy kostke brukowg o grubgci 60 mm. Kostki
o takiej grubéci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci +3 mm,
— na szerokci + 3 mm,
— na grubdci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.5.2.1.4Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. |Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymatd¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szeiu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

Nasakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz |5

3 | Odpornéé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5

c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymataci 20

probek nie zamsanych, %, nie wicej niz

4 |Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], my,
nie wigcej niz

2.5.2.1.5. Materiaty do produkcji betonowych kostelbrukowych

2.5.2.1.5.1Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowd cement portlandzki, bez dodatkow, klasy niespej
niz ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewinbdpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.5.2.5.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmig), przy
zatazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohbwyro

2.5.2.5.3Woda
Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5.2.5.4Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyoe
Z recepd laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymataé, mniejsa nasakliwosc i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki
nieorganiczne.

2.5.2.2. Obrzee betonowe

Nalezy stosowdé obrzee betonowel00x20x6 cm gatunek 1, pod wedmyin jakgciowym
odpowiadajce norma brarzowym BN — 80/6775-03

2.5.3. Sprat

2.5.3.1. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie.
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Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne uszlzenia ukladage. Uradzenie sktada si z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, staacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogéch utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

2.5.4. Transport

2.5.4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uldael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaltdci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fadi i spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
2.5.5. Wykonanie robot

2.5.5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy n 0,97

wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@ inaczej, to nawierzchgiichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywg bezpdrednio na podhu z gruntu piaszczystego o W 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

2.5.5.2. Podsypka

Na podsypk nalery stosowad piasek odpowiadagy wymaganiom piasek PN-B-06712
Grubas¢ podsypki cementowo -piaskowej po zagczeniu powinna zawierdi¢ w granicach 5 cm.
Nalezy wykorzyst& mieszank cementowo-piaskoywv stosunku 1:4.

2.5.5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek bkawych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iave jest utaenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowe;j.

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej giddd cm w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢c do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utgonego chodika z kostek brukowych, stosujeg¢sivibratory ptytowe z ostan
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkuérodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztaittek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdi@eawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagalggnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

2.5.5.4. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikow naje stosowa obrzee betonowe gat. 1 0 wymiarach 20 x6 cm

wg. BN -80/6775-03/03 Kragiznik i betonowe i obrzea betonowe . Naly utozy¢ je na podsypce
piaskowej gr. 3 cm i szerokd 12 cm wgt. Normy BN — 64 /8545-01 Chodniki 2ytgbetonowych.
Warunki wykonania i odbioru pkt 2.5. Zewrznasciana obrzea powinna b§ obsypanazwirem
lub  miejscowym gruntem przepuszczalnym staranrdag:szczonym . Spoiny nie powinny
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przekracza szer. 1 cm . Nahy wypeinc je zapraw cementow . Spoiny przed wypetnieniem
nalery oczyci¢ci zmy wodh . Spoiny muszby¢ catkowicie wypetnione na peingtebokasc.
2.5.6. Kontrola jakosci rob6t

2.5.6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawgaizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

2.5.6.2. Badania w czasie robot
2.5.6.2.1 Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@a polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdia:
— gkebokdsci koryta:
— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
— szerokdci koryta:= 5 cm.

2.5.6.2.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodiwoz dokumentaaj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

2.5.6.2.3Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzere prawidtowdci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygplolega
na stwierdzeniu zgoddoi wykonania z dokumentacprojektowa

— pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtowgoi ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

2.5.6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
2.5.6.3.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300
m® utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tat 4 m nie powinien przekraczal,0 cm.

2.5.6.3.2Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekraczéa
+3cm.

2.5.6.3.3Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywalery szablonem z pozionmd¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 mchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.

2.5.7. Obmiar robot

2.5.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowi jest rh(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowstki betonowe.
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2.5.8. Odbidr robdt

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
2.5.9. Podstawa ptatn§ci

2.5.9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie profilowania i zagzczania podiea ,

— przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej

— wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowejubgici 5 cm

— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— utozenie obramowania chodnika

— rozplanowanie gruntu z koryta wraz samochodaag;szczeniem

— dowiezienie samochodami wraz z zatadunkiem baakgo gruntu na uzupetnienia
— rozplanowanie gruntu dowiezionego igsarzenie

— przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

2.5.9. Przepisy zwrane
2.5.9.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndgci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykitego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodfw

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie  wagk&a

01 piaskowego.

2.5.9.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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2.6. WYPOSAZENIE W URZADZENIA SPORTOWE SST 1.6

Boiska naley wyposay¢ w nastpujacy sprzt sportowy przeznaczony do
stosowania na boiskach zetvanych:

Lp. Nazwa produktu j.m. llosé
KOSZYKOWKA - 2 boiska
Konstrukcja jednostupowa /stojak/ do koszykéwki ocynkowany
160 cm, montowana w tulejach, z mechanizmem regulacji
1. WYSOKOSCi szt. 4
2. Tablica do koszykowki z zywic epoksydowych 105x180cm Szt. 4
3. Obrecz kosza cynkowana ogniowo standard szt. 4
4, Siatka tancuchowa cynkowana ogniowo do obreczy szt. 4
5. Ochraniacze na stupy szt. 4
PILKA RECZNA /MINI FUTBOL/ — 1 boisko
Bramka do pitki recznej stalowa 3,00x2,00 m montowana w
6. tulejach szt. 2
7. Siatka do bramki Szt. 2
SIATKOWKA - 1 boisko
Stupki do siatkowki stalowe cynkowane ogniowo z naciggiem
Srubowym i regulacjg wysokosci zawieszenia siatki montowane
8. w tulejach kpl. 1
9. Siatka do siatkéwki biata lub czarna z antenkami szt. 1

Sprzt powinien posiadawymagane certyfikaty.
Powyzsze wymagania spetnia np. sgriirmy POLSPORT z Gory Kalwarii lub Pesmenpol
z Trzeméni.

Pozostate elementy wyposmia w zakresie maltej architektury :
« Tablica informacyjna
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2.7. ZIELEN SSTIL7

2.7.1 Wstp

2.7.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadjihtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie kielen

2.7.1.1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaltadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwzanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie kielen

2.7.1.1.3 Zakres robot ajpych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie ielen

2.7.1.1.4 Okréenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2.7.1.1.5 Ogolne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
projektowa, SST i poleceniamizyniera.

2.7.2 Materiaty

— geokrata z PE lub PP ze szpilkami

-nasiona traw, mieszanka

zastosowanie — mieszanka rekreacyjdeedniej intensywngci uzytkowania,

odporna na upaly i niskie temperatury w zimie

— ziemia urodzajna.

Zastosowéa 8-12 cm warstw ziemi urodzajnej.

2.7.3 Sprzt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spegu.

2.7.4 Transport

Materialy na budow powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportu zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.7.5 Wykonanie robot

2.7.5.1 Wykonanie trawnikow

Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z tgorgem taczkami i wyréwnaniem
terenu.

Re¢czne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikdw dywanml siewem z wyrownaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zalakowaniem grabiami oraz umgmwierzchni.

2.7.6 Kontrola jakeéci

Kontrola jakaci obejmuje catét rob6t zwhzanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie zielen
2.7.7 Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

Zielen — m2 wykonanej zieleni.

2.7.8 Odbidr robot

Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

2.7.9 Podstawa ptatdc

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazane z wykonaniem roboét zazianych z
zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni

2.7.10 Przepisy zwkane.

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymeganzakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.
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