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Oswiadczenie projektanta

Niniejszym oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno — Budowlany budowy Sciezki pieszo-
rowerowej na odcinku Osieczna — Jeziorki Etap | zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Projektant
mgr inz. Piotr Tomala
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Kopie uprawnien Projektanta oraz zaswiadczen z PlIB

s
WOJEWODA DOLNOSLASKI Wraciaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131.7132-432/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd#n. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca 19941 - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz U.z 2000 r
Nr 108, poz. 1126 =z péZn.zm.) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1895 r. Nr B, poz. 38),

nadaije

Panu Piotrowi Tomali
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 24 wrze$nia1972 r. w Dusznikach Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 697/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej

CUZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoélaskiege Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. {Dz. Urz. Nr 6, poz, 209 z pdzn. zm.) stwierdzita ze, Pan Piotr Tomala
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnie’t budowlanych wwiw specjalnosci | uzyskat pozylywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz]i.

Otrzymuja:
1. Pan Riotr Tomala
ul. Dworcowa 18/7
57-340 Duszniki Zdroj
2. Gtdwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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@ POLSKHA

= | I B A
=
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5AD-D2B-9Y3 *

Pan Piotr Tomala o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1086/03

adres zamieszkania ul. Dworcowa 18/7, 57-340 Duszniki Zdrdj

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-06-01 do 2016-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnocsci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo?na sprawdzic za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budcownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
DOS-PY1-BUF-UGY *

Pan Piotr Tomala 0 numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1086/03

adres zamieszkania ul. Dworcowa 18/7, 57-340 Duszniki Zdroj

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Mel&!unzmwxdmummtr © podpisie eleltronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
momwwpmw- i weryfik ym przy p y wainego kwalfitowanego certyfikatu sy
MMWMmmmmmmmmwn

. mmmumwmwmummamnmwwwm
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujgc sig 2 Diurem winsciwej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Opis techniczny

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany i
wykonawczy budowy Sciezki pieszo-rowerowej na docinku od skrzyzowania ul. Jeziorkowskiej z
drogg wojewodzkg Nr 432 w m. Osieczna w kierunku m. Jeziorki na dziatkach: nr ew. 123/3,
115/1, 114/1, 115/2 Obreb Osieczna - Miasto (powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie)
oraz Nr ew. 18, 24/1, 24/51, 24/53, 24/50 w obrebie Jeziorki (powiat leszczynski, wojewddztwo

wielkopolskie).

2 Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Gminy Osieczna — Burmistrza Miasta

Osieczna, 64-113 Osieczna, ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, w oparciu o przekazane przez

inwestora nastepujgce materiaty wyjsciowe:

¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

¢ pomiary sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie przez geodete,

¢ ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zZmianami

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 r. wraz z pézniejszymi zmianami).

¢ Wytyczne Projektowania Ulic — GDDP Warszawa 1992 r.

¢ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDIM Warszawa
1997

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenhstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003 r.)

¢ ,Podrecznik do projektowania tras rowerowych”. Praca zbiorowa pod redakcjg mgr. Inz.
Jacka Ziebury. — wydany na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Matopolskiego
Departament Turystyki, Sportu i Promocji ul. Wroctawska 53, 30-011 Krakéow Adres
korespondencyjny: ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakow tel.: +48 12 37 96 000 fax: +48 12 37

96 001 www.malopolskie.pl.

¢ ,Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania drég rowerowych w m.st. Warszawie”.
Praca zbiorowa opracowana przez firme TransEko, 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A,

pod redakcjg dr inz. Andrzeja Brzezinskiego wydana dla Urzedu Miasta Stotecznego

6
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Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji ul. Solec 48, 00-382 Warszawa tel.: +48
22 525 17 04 fax: +48 22 525 17 69 www.um.warszawa.pl

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.(Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 2004)

¢ inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane
rozwigzania.

¢ uzgodnienia z Inwestorem.

3 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i
wykonawczego budowy Sciezki pieszo-rowerowej na docinku od skrzyzowania ul. Jeziorkowskiej
z drogg wojewddzkg Nr 432 w m. Osieczna w kierunku m. Jeziorki.

Inwestycja z uwagi na ograniczone srodki Inwestora zostata podzielona na dwa etapy.

Przedmiotowa $ciezka pieszo-rowerowa rozpoczyna sie przy skrzyzowaniu Drogi
Wojewddzkiej Nr 432 i ulicy Jeziorkowskiej. Przyjeto tu lokalny pikietaz 0+000.00. Na odcinku ul.
Jeziorkowskiej tj od km 0+000.00 do km 0+524.16 zaprojektowana zostata przebudowa ww
odcinka gdzie z przekroju ulicznego o bardzo zmiennych parametrach szerokosci jezdni i
chodnikéw wydzielona zostata S$ciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 2.5 m oraz jezdnia
szerokosci 5.0 m oraz chodnik o zmiennej na dtugosci szerokosci. Nastepnie od km 0+524.16
Sciezka pieszo-rowerowa przechodzi poza przekrdj uliczny, lekko odchodzgc w strone lewg
(potudniowaq) i przebiega niemalze rownolegle do ul. Jeziorkowskiej.

Projektowana Sciezka pieszo-rowerowa ma zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego w miare
mozliwoéci bezkolizyjnego poruszania sie pieszych i rowerzystéw na odcinku Osieczna-Jeziorki
gdzie ulica Jeziorkowska przebiega z bardzo waskim pasem ruchu (niejednokrotnie
nienormatywnym).

Projektowana inwestycja poprawi zdecydowanie warunki poruszania sie po niej, zapewni
petng obstuge otoczenia i nie wplynie negatywnie na stosunki wodne.

Przebudowa istniejgcych w poblizu projektowanej inwestycji napowietrznych czy tez
podziemnych sieci energetycznych, gazowych, oswietlenia ulicznego jak réwniez wodociggdw,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z regulacjg wpustéw ulicznych nie sg przedmiotem

niniejszego opracowania.

4 Opis stanu istniejacego

Obecnie Ul. Jeziorkowska jest ulicg o nieduzym natezeniu ruchu. Odcinku ok 500 m liczgc
od jej skrzyzowania z DW 432 przebiega przez teren zabudowany (po jej obu stronach). Na
dalszym odcinku biegnie wzdtuz alei drzew lisciastych. Podrézujg nig gtownie mieszkancy m.

Jeziorki dojezdzajgc do pobliskiej m. Osieczna gdzie pracujg sie czy tez uczg. Ulica Jeziorkowska

7
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nie pomimo iz umozliwia skomunikowanie z m. Wycigzkowo nie jest popularng drogg tranzytowg
z uwagi na sfabej jakosci nawierzchnie z licznymi uszkodzeniami oraz jej niskie parametry
techniczne. Dodatkowo na odcinku Jeziorki — Wycigzkowo droga posiada nawierzchnie
nieutwardzong co czyni jg przy tym stanowczo niekomfortowg. Dodaé nalezy iz na brak komfortu
podrézowania wptywajg stojgce w niebezpiecznej bliskosci ul Jeziorkowskiej drzewa ktore to
niejednokrotnie wchodzg w skrajnie drogowg. Korzenie tychze drzew wysadzajg nawierzchnie

asfaltobetonowg powodujac jej destrukcje.

5 Opis stanu projektowanego
Podstawowe funkcje projektowanej sciezki pieszo-rowerowej to:
- umozliwienie bezpiecznego ruchu pieszego i rowerowego na wydzielonej czesci.
- obstuga przylegtego zagospodarowania (umozliwienie wjazdu na dziatki przylegte)

Projektowana inwestycja jest ulicg klasy D i w petnym zakresie moze obstugiwaé otoczenie
na ktorym sie znajduje. W zwigzku z powyzszym przy projektowaniu w celu maksymalnego
obnizenia kosztow kierowano si¢ nastepujgcymi przestankami:

- dostosowanie parametréw do przewidywanego ruchu

- maksymalne wykorzystanie istniejgcego pasa drogowego

- dostosowanie uksztattowania w planie i przekroju podtuznym do konfiguracji terenu
- w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatow miejscowych
- odwodnienie powierzchniowe .

Z uwagi na brak rozpoznania gruntowego wykonawca roboét przed przystgpieniem do prac
dokona oceny stanu gruntu. W przypadku stwierdzenia warstw nienosnych w podtozu zostanie
opracowany projekt wzmocnienia podtoza do wymaganej grupy no$nosci podtoza G1.

W celu odseparowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni i jednocze$nie wzmocnienia
podioza zaprojektowano utozenie na dnie przygotowanego koryta warstwy materiatu
geosyntetycznego w formie geotkaniny o wytrzymatosci 100 kN/m

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na skrzyzowaniu ulicy Jeziorkowskiej z drogg
wojewodzkg Nr 432 w m. Jeziorki. W uzgodnieniu z Inwestorem ustalone zostato iz inwestycja
zostanie podzielona na dwa etapy. Podziat inwestycji spowodowany jest planami inwestycyjnymi
Inwestora.

Etap | — budowa $ciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 2.5m po tzw. nowym $ladzie od km
0+524.16 do km 1+057.94. Na odcinku tzw. pozamiejskim Sciezka zostanie wykonana z
nawierzchnig asfaltobetonowg /asfalt piaskowy lub asfalt lany/. Ograniczona bedzie obustronnie
obrzezem betonowym o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm.
Przyjety zostat nastepujgcy uktad warstw:

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;j:

- asfalt piaskowy lub asfalt lany grub. 3 cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku lub mieszanek piaskowo-zwirowych gr 15 cm.
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne przekroju poprzecznego przedstawiono na przekrojach

Etap Il - Budowa $ciezki pieszo-rowerowej w wyniku przebudowy ul. Jeziorkowskiej od km
0+000.00 do km 0+524.16. W wyniku przebudowy zaprojektowane zostato wydzielenie z
istniejgcej ulicy Jeziorkowskiej po jej potudniowej stronie Sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci
2.5 m oraz jezdni o szerokoéci 5.0 m w wyniku czego do dyspozycji pozostanie chodnik od strony
potnocnej o zmiennej na dtugosci szerokoéci. Jezdnia szerokosci 5.0 m zapewni dwukierunkowy
ruch i jednoczesnie poprzez zawezenie istniejgcej obecnie szerokosci spowoduje uspokojenie
ruchu na przedmiotowym odcinku. Na odcinku tzw. ,miejskim” $ciezka zostanie wykonana z
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;.

Sciezka posiadaé bedzie w catym swym przebiegu jednostronny spadek 2% w kierunku do

osi ul. Jeziorkowskie;j.
Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;j:
- kostka betonowa typu ,Pol-bruk” grub. 8 cm
- podsypka piaskowa grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
Chodnik bedzie od strony przylegtych posesji (od strony potudniowej) zamkniety obrzezem
betonowym 25x8 cm. Od strony ul. Jeziorkowskiej projektuje sie kraweznik typu ciezkiego 20x30
cm na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Na zjazdach
indywidualnych (do posesji) zaprojektowane zostaly krawezniki najazdowe. Na zjazdach
zaprojektowano réwniez nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Pol-bruk” grubosci 8 cm na
podsypce piaskowej grubosci 3 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego cementem grub. 15 cm. Szeroko$¢ zjazdow uzalezniona jest od szerokosci
wjazdéw do posesji.

Szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne przekroju poprzecznego przedstawiono na
przekrojach.

Jezdnia ulicy Jeziorkowskiej, chodnik po pétnocnej jej stronie jak réwniez przebudowa

istniejacych sieci nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

6 Odwodnienie
Odwodnienie realizowane bedzie przez powierzchniowy grawitacyjny odptyw waod:
- w Etapie | do przydroznego istniejgcego rowu drogowego
- w Etapie Il do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

llos¢ wéd nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego.
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Pod Sciezkg pieszo-rowerowg w km 0+898.72 oraz 1+004.41 zaprojektowane zostaty
przepusty drogowe srednicy 800 mm wykonane z PEHD lub PP o sztywnosci obwodowej 8 kPa o

dtugosciach dotem po 6.5 m.

7 Oznakowanie

Docelowe oznakowanie pionowe i poziome nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

8 Technologia robét
Technologie robo6t oraz wymagania dotyczgce materiatdow, sprzetu , transportu, obmiarow,
badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych.

UWAGI:
1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjami
producentéw i przepisami oraz ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP.
2.Przed przystgpieniem do robd6t w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie
pasa drogowego u Zarzadcy drogi.
3.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenhstwa
- certyfikaty zgodnosci z PN/EN lub aprobatami technicznymi
- deklaracje zgodnosci z PN/EN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatéw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.
5.Przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczyé inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakoéci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji

inwestycji.

9 Informacja o Planie BIOZ

9.1 Zatozenia do planu BIOZ
Do sporzagdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik
budowy. Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
¢ Rozporzagdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844)
¢ Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93)
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¢ Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)
¢ inne przepisy dotyczgce projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane
rozwigzania.

9.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.
Prace drogowe prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego

9.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozporzgdzeniu rodzajami roboét, ktére mogg stwarzac zagrozenie mogg to
by¢:
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii energetycznych
- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest
Elementdéw zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit)
nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg
o odpadach.
Poniewaz teren inwestycji jest zurbanizowany posiada uzbrojenie podziemne w postaci: sieci
energetycznej niskiego i wysokiego napiecia, kable telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
przytgcza kanalizacyjne, przykanaliki kanalizacji deszczowej dlatego szczegdlng ostroznos¢ i
uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robét ziemnych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych (Wod-kan,
Zaktadu Energetycznego, Orange., itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje

robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren robo6t przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét

powinien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:
- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki
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- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem elementéw wyposazenia drogi, rur,
studni itp. oraz ich montazem
- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),
- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)
- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),
- prace w wymuszonej pozyciji ciata (uktadanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie kraweznikow)
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow (dostarczenie kraweznika
do wbudowania)
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

9.4 Sposéb instruktazu pracownikéw
Nalezy:
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowacé je w dzienniku szkoleh
- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,
b) uwzglednieniem konieczno$ci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i
kierownicy robét

9.5 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,
Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobéw, substancji i preparatow
niebezpiecznych:
- miejsce skltadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z
mozliwo$cig z mozliwoscig pézniejszego jego wykorzystania.
Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
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- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujgcych sie wokét budowy przed mozliwosciag
stworzenia niebezpieczehstwa dla osob postronnych.

Dla zapewnienia przej$cia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych posesiji lub
ciggi pieszych, nalezy wykonaé pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowaé tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i
cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyczgcych dopuszczenia do eksploataciji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokétdéw z kontroli zewnetrznych | wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

9.6 Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

a) Informacje ogolne.
Inwestycja ma na celu poprawe odseparowanie ruchu rowerowego z bezposrednio wptynie na

poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Inwestycja (budowa sciezki pieszo —rowerowej po
nowym sSladzie oraz przebudowa ul. Jeziorkowskiej obejmuje teren nie lezagcy na obszarze
objetym prawng forma ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek bedzie jedynie
modernizowany i nie ulegnie zmianie istniejgca forma drogi.

Przebudowa wymaga wycinki drzew. Wycieciu podlega¢ bedag rowniez krzewy znajdujgce sie po
lewej stronie ul Jeziorkowskiej (idgc zgodnie z kilometrazem) na odcinku od ok km 0+288.18 do
0+431.50 oraz rowniez po lewej stronie ul. Jeziorkowskiej od km 0+524.16 do 0+644.22.
Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtéwnie w trakcie budowy z powodu:

a)prowadzenia robét drogowych
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b)prowadzenia robét odwadniajgcych

c)pracy sprzetu mechanicznego i transportowego.

W trakcie eksploatacji projektowana $ciezka pieszo-rowerowa wraz z towarzyszacag jej
infrastrukturg nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na srodowisko.

Projektowana konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej to hybryda. Na odcinku miejskim
drobnowymiarowa kostka betonowa, na odcinku pozamiejskim bitumiczna wykonana z asfaltu
piaskowego badz tez asfaltu lanego wbudowanego na gorgco. Masa bitumiczna produkowana
bedzie w wytwdérni mas bitumicznych z materiatdbw kamiennych i asfaltu drogowego
dopuszczonego do stosowania odpowiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i
Swiadectwami jakosci. Nawierzchnia zostanie utozona na podbudowie z kruszywa tamanego o
ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie wg normy PN-S-06102:1997. Kruszywo to
kamien polny lub odsiany ze zwiru kopalnianego, rozkruszony w zaktadach przerobu kamienia.
Nie zawiera zadnych dodatkéw chemicznych. Dowozony jest na budowe w stanie wilgotnym, co
utatwia wbudowanie i zageszczanie, a takze zapobiega zapylaniu otoczenia drobnymi frakcjami.
W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje sie dowiezienie z zewnagtrz i wbudowanie
podstawowych materiatow:

- asfalt piaskowy/ asfalt lany;

- emulsja asfaltowa,

- kruszywo tamane na podbudowe,

- kruszywo naturalne

- prefabrykaty betonowe — krawezniki, obrzeza, kostka betonowa

- znaki pionowe

Zuzycie paliw t.j. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w przetargu firmy
wykonawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdow jakimi ta firma bedzie dysponowad.

Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ uzycia energii elektrycznej z istniejgcej sieci energetyczne.
Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej bedzie potrzebna w

niewielkich ilosciach tylko sprzetu zageszczajgcego i zwilzania zageszczanej podbudowy.

b) Istniejace obcigzenie Srodowiska
Teren inwestycji przebiega proporcjonalnie 50/50 przez teren zabudowany jak réwniez pozbawiony

zabudowy mieszkaniowej. Brak jest tu obiektow, ktére w istotny sposdb wptywatyby na zmiane
czystoéci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca
zabudowa w rejonie ulicy posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu, moze tez
znajdowac¢ sie zaprojektowany w 2013 gazocigg. W chwili obecnej zanieczyszczenia srodowiska
sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska domowe i lokalng komunikacje
samochodowg. Ruch jest lokalny. Po zakonczeniu inwestycji nie przewiduje sie¢ znaczgcego

wzrostu ruchu.
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¢) Wplyw inwestycji na srodowisko
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa nie
bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na przebudowe jezdni na odcinku zabudowanym jak
rowniez wykonanie nowego odcinka sciezki pieszo-rowerowej poza nim poprawig sie walory

architektoniczne terenu a przede wszystkim ulegnie poprawie bezpieczenstwo ruchu drogowego.

d) Uwagi koncowe
Podczas projektowania zatozono klase techniczng drogi (D). i dla takiej kategorii przyjeto
parametry techniczne. Wydzielenie $ciezki pieszo-rowerowej wykorzystuje elementy istniejgcego
obecnie uktadu komunikacyjnego, poprawiajgc jedynie warunki ruchu pojazddéw. Nie niszczy
waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany
stosunkow gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie wskutek
zablokowania lub utrudnienia sptywu woéd gruntowych. Konsekwencjg projektowanych zmian nie
bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikbw wptywajgcych

degradujgco na Srodowisko. Nie zmniejszy sie wartos¢ uzytkowa przylegtych do drogi gruntow.

autor projektu:
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