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ORGBUD-SERWIS PoznańS P I S    D Z I A Ł Ó W    P R Z E D M I A R U
KOBRA wer. 9.0Temat nr : OSD-DRZ-RRRT

Remont rurociagu tłocznego i pompowni P1 w Osiecznej 
Budowa :  OSIECZNA KANALIZACJA SANITARNA DLA M. OSIECZNA

Obiekt :  Kanalizacja sanitarna  z przykanalikami w rejonie ul. Drzeczkowskiej w Osiecznej 
Adres :  Osieczna

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
 Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

A 45231300-8 RUROCIĄG TŁOCZNY

A.a 45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne

A.a.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe z czyszczeniem armatury

A.a.2 45111200-0 Roboty ziemne

A.a.3 45233142-6 Wywóz gruzu i rur z demontażu

A.a.4 45111240-2 Odwodnienie wykopów

A.a.5 45231000-5 Montaż rurociagu tymczasowego

A.b 45230000-8 Roboty montażowe

A.b.1 45231000-5 Montaż rurociągu

A.b.2 45231100-6 Montaż studni na rurociagu

B 45232423-3 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 Z KOMORĄ ZASUW

B.c 45111200-0 Roboty ziemne i przygotowawcze

B.c.1 45112000-5 Przygotowanie terenu

B.c.2 45111200-0 Roboty ziemne

B.d 45232423-3 Montaż  przepompowni P1 z komora zasuw

B.d.1 45232423-3 Roboty montażowe

B.d.2 45232423-3 Zakup i rozruch pompowni ścieków i komory zasuw

- - -    Koniec   wydruku   spisu   działów   przedmiaru   - - - 
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ORGBUD-SERWIS PoznańP R Z E D M I A R   R O B Ó T
KOBRA wer. 9.0Temat nr : OSD-DRZ-RRRT

Remont rurociagu tłocznego i pompowni P1 w Osiecznej 
Budowa :  OSIECZNA KANALIZACJA SANITARNA DLA M. OSIECZNA

Obiekt :  Kanalizacja sanitarna  z przykanalikami w rejonie ul. Drzeczkowskiej w Osiecznej 
Adres :  Osieczna

 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

A. RUROCIĄG TŁOCZNY 384,000 m
Kod CPV :  45231300-8

384.0 = 384,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   384,000 m

A.a. Roboty przygotowawcze i ziemne
Kod CPV :  45100000-8

A.a.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe z czyszczeniem armatury
Kod CPV :  45110000-1

KNR  405-0409-03-10  Norma scalona1.   1,000 kpl
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia
samochodowego, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości do 4 m  (wraz z rozebraniem
fundamentu studni i wydobyciem materiałów z wykopu) - W4

W2:  1 = 1,000

Razem  przedmiar =   1,000 kpl

KNR  405-0409-03-10  PROINBUD Warszawa2.   2,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, przy użyciu żurawia
samochodowego, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości do 2,5 m  (wraz z rozebraniem
fundamentu studni i wydobyciem materiałów z wykopu) - W3, W5

W3:  1 = 1,000
W5:  1 = 1,000

Razem  przedmiar =   2,000 kpl

KNR  405-0124-01-003.   384,000 m
Demontaż rurociągu z polichlorku winylu / PVC/ średnica rurociągu: do 110 mm

384.0 = 384,000

Razem  przedmiar =   384,000 m

KNR  405-2121-06-00  PROINBUD Warszawa4.   4,600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]
Mechaniczne czyszczenie  z osadu zbiorników zamkniętych - wraz z otwarciem pokrywy i
przewietrzeniem

P1:  3.14*0.75*0.75*(4.08-1.5) = 4,600

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   4,600 m3

cz5.   0,210 100 m2
Zmycie  ścian i dna zbiornika z osadów - woda zimna pod ciśnieniem

(3.14*1.5*4.08+3.14*0.75*0.75)*(0.01) = 0,210

Razem  przedmiar =   0,210 100 m2

KNR  405-0223-02-106.   1,000 kpl
Demontaż zasuw  kołnierzowych, pomp, prowadnic, orurowania itp,  w komorach

kpl:  1 = 1,000

Razem  przedmiar =   1,000 kpl

A.a.2. Roboty ziemne 384,000 m
Kod CPV :  45111200-0

P1-W5:  384.0 = 384,000

Razem  przedmiar =   384,000 m

ZAŁ.1 - KNNR  001-0202-07-00  MRRiB7.   193,110 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 2 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40-0,60 m3 /grunt kat. I-II/ ; h<3m - wywóz
nadmiaru gruntu (grunt nawodniony i oblepiający)

P1-W5
obj. podsypki i rur drenażowych:  70.65 = 70,650

obj. obsypki i rur:  122.46 = 122,460
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ORGBUD-SERWIS PoznańP R Z E D M I A R   R O B Ó T
KOBRA wer. 9.0Temat nr : OSD-DRZ-RRRT

Remont rurociagu tłocznego i pompowni P1 w Osiecznej 
A.  RUROCIĄG TŁOCZNY
A.a. Roboty przygotowawcze i ziemne

 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   193,110 m3

001-0307-01-028.   19,500 m3
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-II

P1-W5:  1 * 1.0 * 1.5 = 1,500
(60.0 + 30.0) * 1.0 * 0.2 = 18,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   19,500 m3

001-0210-02-119.   553,340 m3
Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki: 0,40-0,60 m3 /grunt kat. I-II/ (grunt nawodniony i oblepiający)

P1-W5
wg zestawienia::  729.18 = 729,180

minus obj. robót ziemnych ręcznych:  - 19.5 = -  19,500
minus obj. nadmiaru (wywóż):  - 193.11 = -  193,110

516,570

studnie
W5:  (2.2 * 1.2 * (2.22 + 0.2) - 3.14 * 0.75 * 0.75 * 2.22 - 2.2 * 2.2 * 0.2) = 1,500
W3:  (2.5 * 1.5 * (0.2 + 2.75) - 3.14 * 0.75 * 0.75 * 2.75 - 2.5 * 2.5 * 0.2) = 4,955

W4:  (2.2 * 1.2 * 3.82 ) = 10,085
2.2 * 1.0 * 0.2 * 2 + 2.5 * 1.5 * 0.2 = 1,630

18,170

komory przew:  6.0 * 1.0 * 2.5 + 6.0 * 2.0 * 0.3 = 18,600

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   553,340 m3

LOAL10.   705,990 m3
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą lekkiej
dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks)

P1-W5:  729.18 = 729,180
obj. wykopu - obj. podsypki zwirowej:  - 70.65 = -  70,650

658,530

studnie
W5:  2.2 * 1.2 * (2.22 + 0.2) = 6,389
W3:  2.5 * 1.5 * (0.2 + 2.75) = 11,063

W4:  2.2 * 1.2 * 3.82 = 10,085
2.2 * 1.0 * 0.2 * 3 = 1,320

28,857

komory przew.:  6.0 * 1.0 * 2.5 + 6.0 * 2.0 * 0.3 = 18,600

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   705,990 m3

www11.   7,500 m
Dopłata za wzmocnienie wykopu pod zbiorniki geosiatką Armapal G 10/10

W3:  2.5 * 3 = 7,500

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   7,500 m

001-0527-01-AA12.   1,000 kpl
Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocą rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)

P1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

001-0529-01-AA13.   4,000 kpl
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów

4 = 4,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   4,000 kpl

001-0529-06-AA14.   4,000 kpl
Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów

4 = 4,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   4,000 kpl
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ORGBUD-SERWIS PoznańP R Z E D M I A R   R O B Ó T
KOBRA wer. 9.0Temat nr : OSD-DRZ-RRRT

Remont rurociagu tłocznego i pompowni P1 w Osiecznej 
A.  RUROCIĄG TŁOCZNY
A.a. Roboty przygotowawcze i ziemne

 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

ZAŁ.1 - KNNR  001-0318-03-00  MRRiB15.   113,180 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Obsypka  - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do
3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka żwirem o
granulacji 4 - 16mm

P1-W5:  235.5 * 1.0 * (0.22 + 0.3) = 122,460
minus obj. rur:  - 235.5 * 3.14 * 0.112 * 0.112 = -  9,276

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   113,180 m3

ZAŁ.1 - KNNR  001-0318-03-00  MRRiB16.   21,390 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Obsypka  - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do
3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - obsypka piaskiem

P1-W5:  44.5 * 1.0 * (0.22 + 0.3) = 23,140
minus obj. rur:  - 44.5 * 3.14 * 0.112 * 0.112 = -  1,753

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   21,390 m3

ZAŁ.1 - KNNR  001-0318-03-00  MRRiB17.   43,260 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Obsypka  - Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do
3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - gruntem rodzimym
o strukturze piasku

P1-W5:  90.0 * 1.0 * (0.22 + 0.3) = 46,800
minus obj. rur:  - 90.0 * 3.14 * 0.112 * 0.112 = -  3,545

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   43,260 m3

ZAŁ.1 - KNNR  001-0214-04-00  MRRiB18.   494,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w
gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami  - grub.zagęszczanej warstwy max 30
cm - zasypka gruntem rodzimym o strukturze piasku  z odkładu

P1-W5
obj. wykopu:  729.18 = 729,180

minus obj. podsypek:  - 70.65 = -  70,650
- 6.68 = -  6,680

minus obj. obsypek i rur:  - (122.46 + 23.14 + 46.80) = -  192,400

459,450

W5:  (2.2 * 1.2 * (2.22 + 0.2) - 3.14 * 0.75 * 0.75 * 2.22 - 2.2 * 2.2 * 0.2) = 1,500
W3:  (2.5 * 1.5 * (0.2 + 2.75) - 3.14 * 0.75 * 0.75 * 2.75 - 2.5 * 2.5 * 0.2) = 4,955

W4:  (2.2 * 1.2 * 3.82 ) = 10,085
2.2 * 1.0 * 0.2 * 2 + 2.5 * 1.5 * 0.2 * 1 = 1,630

- 2.2 * 2.2 * 0.2 * 1 = -  0,968
- 2.5 * 2.5 * 0.2 * 1 = -  1,250

15,952

kom.przew:  18.6 = 18,600

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   494,000 m3

A.a.3. Wywóz gruzu i rur z demontażu
Kod CPV :  45233142-6

KNR  404-1103-01-00  Norma scalona19.   17,900 m3
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i
wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 2 km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

W5:  3.14 * 0.75 * 0.75 * 1.86 = 3,285
W3:  3.14 * 0.75 * 0.75 * 2.38 = 4,204
W4:  3.14 * 0.75 * 0.75 * 3.82 = 6,747

rury:  384.0 * 3.14 * 0.055 * 0.055 = 3,647

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   17,900 m3

A.a.4. Odwodnienie wykopów 90,000 m
Kod CPV :  45111240-2
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 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

60 + 30 = 90,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   90,000 m

ZAŁ.1 - KNNR  001-0608-01-00  MRRiB20.   66,230 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podsypka żwirowa w gotowym wykopie, wykonana warstwami grubości 10 cm: ze żwiru o
granulacji 4 - 16mm

P1-W5:  (43.5 + 206.0 - 14.0) * 1.0 * 0.3 = 70,650
minus rura drenażowa:  - 3.14 * 0.04 * 0.04 * 235.5 = -  1,183

minus wzmocnienie dna:  - 0.04096 * 79 = -  3,236

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   66,230 m3

001-0312-01-AA21.   1,884 100 m2
Konstrukcja drewniana - wzmocnienie dna wykopów (wykonanie konstrukcji i ułożenie na dnie
wykopu)

rys. 13.02:  ((43.5 + 206.0 - 14.0) * 0.8) * (0.01) = 1,884

Razem  przedmiar =   1,884 100 m2

228-0703-02-AA22.   235,500 m
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych , o średnicy nominalnej: rury PCW 80 mm bez otuliny,
z otworami

P1-W5:  43.5 + 206.0 - 14.0 = 235,500

Razem  przedmiar =   235,500 m

001-0618-01-AA23.   5,000 szt
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o głębokości 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wyciętymi otworami) , o średnicy nominalnej: 400mm /wraz z pracą pomp i tymczasowym
rurociągiem do odwodnienia wykopów (montaż i demontaż) - wąż parciany strażacki Fi-80-mm/

235.5 / 50 = 4,710

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   5,000 szt

001-0605-01-AA24.   30,000 szt
Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 4,0 m
Tymczasowy rurociąg do odwodnienia wykopów (montaż i demontaż) - wąż parciany strażacki
Fi-80-mm
Praca agragatu pompowego i igłofiltrów

30m:  30 = 30,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   30,000 szt

001-0605-04-AA25.   30,000 szt
Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, w obsypce, do głębokości: 4,0 m
Tymczasowy rurociąg do odwodnienia wykopów (montaż i demontaż) - wąż parciany strażacki
Fi-80-mm
Praca agragatu pompowego i igłofiltrów

30m:  30 = 30,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   30,000 szt

A.a.5. Montaż rurociagu tymczasowego 384,000 m
Kod CPV :  45231000-5

384.0 = 384,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   384,000 m

ZAŁ.1 - KNNR  004-1008-03-00  MRRiB26.   384,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110 mm

384.0 = 384,000

Razem  przedmiar =   384,000 m
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ZAŁ.1 - KNNR  004-1022-03-00  MRRiB27.   6,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - łuki

6 = 6,000

Razem  przedmiar =   6,000 szt

A.b. Roboty montażowe 384,000 m
Kod CPV :  45230000-8

384.0 = 384,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   384,000 m

A.b.1. Montaż rurociągu
Kod CPV :  45231000-5

ZAŁ.1 - KNNR  004-1411-02-00  MRRiB28.   6,680 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm - podsypka piaskowa

44.5 * 1.0 * 0.15 = 6,675

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   6,680 m3

ZAŁ.1 - KNNR  004-1009-10-00  MRRiB29.   370,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 225 mm -PE
100 SDR-17

P1-W5:  384.0 = 384,000
przewiert:  - 14.0 = -  14,000

Razem  przedmiar =   370,000 m

ZAŁ.1 - KNNR  004-1010-10-00  MRRiB30.   38,000 złącze
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy
średnicy zewnętrznej rur: 225 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

rury:  384.0 / 12.0 = 32,000
kształtki:  6 = 6,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   38,000 złącze

RTŁa231.   1,000 kpl
Dostawa materiałów z PE100 SDR17 - łuki Dn 225 mm

łuk 15:  3 = 3

łuk 60:  1 = 1

łuk 45:  2 = 2

1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

004-1207-03-BB32.   14,000 m
Przeciski poziome, mechaniczne, długości do 30  m, rurami stalowymi o średnicy 355,6 mm,  w
gruntach kategorii: I-III.
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych  - rury PE,  Dn 225 mm SDR17

14.0 = 14,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   14,000 m

zkm20033.   2,000 kpl
Zamknięcie końcówek rur ochronnych przy przeciskach/przewiertach (uszczelnienie przestrzeni
pomiędzy rura przewodową a osłonową) za pomocą manszet 200x350 z opaskami ze stali
nierdzewnej

2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl
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ZAŁ.1 - KNNR  004-1014-05-00  MRRiB34.   1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm -
trójnik kołnierzowy 200/100 (W2)

W2:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 szt

ZAŁ.1 - KNNR  004-1014-05-00  MRRiB35.   2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm -
kołnierze do rur PE 225 mm zab. przed przesunięciem (W2)

W2:  2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 szt

ZAŁ.1 - KNNR  004-1430-01-00  MRRiB36.   0,060 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Bloki oporowe - Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3
betonowych -  z betonu B-20 - węzeł W3

kształtki żeliwne - trójnik /rys. 15.00/:  1*0.06 = 0,060

Razem  przedmiar =   0,060 m3

ZAŁ.1 - KNNR  004-1511-03-20  MRRiB37.   0,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Izolacja pionowa powierzchni betonowych: folią izol. - pierwsza warstwa (oddzielenie kształtki od
bloku betonowego)

jw.:  0.45 * 0.2 * 1 = 0,090

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   0,100 m2

ZAŁ.1 - KNNR  004-1606-04-00  MRRiB38.   2,000 próba
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Próba  szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 250 mm

384.0 / 200 = 1,920

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 próba

A.b.2. Montaż studni na rurociagu 2,000 kpl
Kod CPV :  45231100-6

2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl

ZAŁ.1 - KNNR  004-1411-06-00  MRRiB39.   0,970 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podłoża pod kanały i obiekty, wykonywane metodą stabilizacji cementem  -  grubość podłoża: 20 cm
- W5

W5:  2.2 * 2.2 * 0.2 * 1 = 0,968

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   0,970 m3

ZAŁ.1 - KNNR  004-1410-04-00  MRRiB40.   1,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podłoża betonowe pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - W3

W3:  2.5 * 2.5 * 0.2 * 1 = 1,250

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   1,250 m3

20041.   1,000 kpl
Montaż kompletnej studni żelbetonowej Dn 1200 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z
wmontowanymi króćcami do rur PE Dn 225 mm i Dn 250 mm i kinetą 225x250, głębokość ponad 2,0
m do 2,5 m, z włazem żeliwno betonowym przejazdowym o nośności 40Mg - beton min B-45 -
studnia rozprężna W5

W5:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
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A.wł  6042.   1,000 kpl
Montaż /osadzenie/  komory z polimerobetonu o średnicy  1,5 m i całkowitej wysokości  do 3,0 m
(z podłączeniem przewodów) - W3 - studnia z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym

W3:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

0b100043.   2,000 szt
Dopłata za dodatkowe pierścienie betonowe zabezpieczające włazy studzienne o średnicy 600 mm -
W3 i W5

W5:  1 = 1,000
W3:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 szt

oferta144.   1,000 kpl
Dostawa   wyposażenia technologicznego  komory napowietrzająco- odpow., zakup i montaż
-  parametry i specyfikacja wyposażenia wg dokumentacji projektowej
(zawór nap.odpow z kołnierzem Dn 100mm. -1 kpl; orurowanie i kształtki Dn 200 mm ze stali
nierdzewnej - 1 kpl; nasada T52 - 1 szt, kołnierze do rur PE  Dn 225 mm zab. przed przesunięciem -
wg rys.             )

W3:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

B. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 Z KOMORĄ ZASUW 1,000 kpl
Kod CPV :  45232423-3

1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

B.c. Roboty ziemne i przygotowawcze
Kod CPV :  45111200-0

B.c.1. Przygotowanie terenu
Kod CPV :  45112000-5

001-0113-01/0245.   60,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu
na odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 20 cm

6.0 * 10.0 = 60,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   60,000 m2

B.c.2. Roboty ziemne 5,000 kpl
Kod CPV :  45111200-0

5 = 5,000

Razem  przedmiar =   5,000 kpl

ZAŁ.1 - KNNR  001-0202-10-00  MRRiB46.   15,960 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 2 km, przy pojemności łyżki koparki: 1,20 m3 /grunt kat. III-IV i
samochód 5-10 t/

Komora:  3.0 * 2.0 * (2.66 + 0.2 - 0.2) = 15,960

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   15,960 m3

ZAŁ.1 - KNNR  001-0302-02-00  MRRiB47.   7,980 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wykopy z załadunkiem urobku przenośnikiem i transportem na odl. 2 km samochodem samowyład.
do 5 t /kat. III/

Komora:  3.0 * 1.0 * (2.66 + 0.2 - 0.2) = 7,980

Razem  przedmiar =   7,980 m3
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A.wł  0348.   23,940 m3
Umocnienie pionowych ścian wykopów głębokich w gruncie kat. I - IV, za pomocą obudowy
metalowej systemowej

3.0 * 3.0 * 2.66 = 23,940

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   23,940 m3

www49.   9,000 m
Dopłata za wzmocnienie wykopu geosiatką Armapal G 10/10

3.0 * 3 = 9,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   9,000 m

001-0214-04-0050.   17,200 m3
Zasypanie  wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w
gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, -grub.zagęszczanej warstwy 30 cm -
piaskiem

komora obj. wykopu:  3.0 * 3.0 * 2.66 = 23,940
minus obj. pompowni:  - 3.14 * 0.8 * 0.8 * 2.46 = -  4,944

minus obj. podkładu:  - 3.0 * 3.0 * 0.2 = -  1,800

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   17,200 m3

KNNR  001-0526-01-0051.   12,000 m3
Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) koparko-spycharką, po terenie płaskim

6.0 * 10.0 * 0.2 = 12,000

Razem  przedmiar =   12,000 m3

KNR  221-0401-05-00  MBGPiK52.   53,200 m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III
Kod CPV :  45232423-3

10.0 * 6.0 = 60,000
- 3.14 * 1.08 * 2 = -  6,782

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   53,200 m2

B.d. Montaż  przepompowni P1 z komora zasuw 1,000 kpl
Kod CPV :  45232423-3

1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

B.d.1. Roboty montażowe 1,000 kpl
Kod CPV :  45232423-3

1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

ZAŁ.1 - KNNR  004-1410-04-00  MRRiB53.   1,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podłoża betonowe pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm

W3:  3.0 * 3.0 * 0.2 = 1,800

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   1,800 m3

A.wł  6054.   1,000 kpl
Montaż /osadzenie/  komory zasuw  - zbiornik z kręgów żelbetowych o średnicy  2,0 m i całkowitej
wysokości  2,66 m   (z podłączeniem przewodów)

P1:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

B.d.2. Zakup i rozruch pompowni ścieków i komory zasuw 1,000 kpl
Kod CPV :  45232423-3

1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
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oferta155.   1,000 kpl
Dostawa (z wyłaczeniem zbiornika)  wyposażenia technologicznego  pompowni, zakup i rozruch
- wyposażenie ze stali kwasoodpornej - parametry i specyfikacja wyposażenia wg dokumentacji
projektowej
( - wg rys.         )
Dostawa zbiornika komory zasuw  i wyposażenia technologicznego  , zakup i rozruch
- wyposażenie ze stali kwasoodpornej - parametry i specyfikacja wyposażenia wg dokumentacji
projektowej
( - wg rys.         )

P4:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 
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