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Świerczyna przedszkole Nakładczy bc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

2
d.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

3
d.1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

6
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

7
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i
kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

1625.05 m2 1625.050
RAZEM 1625.050

10
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek 

m2

1173.65 m2 1173.650
RAZEM 1173.650

11
d.1

KNR 2-01
0126-02

Dodatek za dalsze 5 cm grubości usuniętej ziemi urodzajnej m2

1173.65 m2 1173.650
RAZEM 1173.650

12
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odl.do 1 km - odwóz ziemi roślinnej na miejsce składowania

m3

234.73 m3 234.730
RAZEM 234.730

13
d.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

572.64 m3 572.640
RAZEM 572.640

14
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (
kat.gr.III)

m3

22.27 m3 22.270
RAZEM 22.270

15
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. III

m3

168.93 m3 168.930
RAZEM 168.930

16
d.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde
rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

168.93 m3 168.930
RAZEM 168.930

17
d.1

KNR 2-01
0217-04

Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w gruncie kat.III m3

112.62 m3 112.620
RAZEM 112.620

18
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. III m3

281.55 m3 281.550
RAZEM 281.550

19
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odl.do 1 km - dowóz ziemi z miejsca składowania do zasypania wykopów

m3

281.55 m3 281.550
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RAZEM 281.550

20
d.1

KNR 2-01
0506-01

Wyrównanie powierzchni skarp i powierzchni terenu zasypanej przy budynku w
gr.kat.III

m2

698.91 m2 698.910
RAZEM 698.910

2Fundamenty
21
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m, z betonu B-20 m3

33.14 m3 33.140
RAZEM 33.140

22
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0,5 m3, z betonu B-20 m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

23
d.2

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 1,5 m3, z betonu B-20 m3

1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260

24
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod fundamenty z betonu B-10 m3

10.84 m3 10.840
RAZEM 10.840

25
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie śr.6 mm t

0.109 t 0.109
RAZEM 0.109

26
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane śr.12 mm t

0.121 t 0.121
RAZEM 0.121

27
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane śr.16 mm t

0.779 t 0.779
RAZEM 0.779

28
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,2 mm ław fundamentowych (
analogia)

m2

92.42 m2 92.420
RAZEM 92.420

29
d.2

KNR-W 2-02
0107-01

Ściany fundamentowe gr.25 cm z bloczków betonowych M-6 38x25x14 cm m2

107.10 m2 107.100
RAZEM 107.100

30
d.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych M-6 38x25x14 cm m3

2.71 m3 2.710
RAZEM 2.710

31
d.2

KNR 0-41
0109-02

Izolacja ścian fundamentowych, z elastycznej masy asfaltowo-kauczukowej Izohan
Izobud WL, 1x 

m2

160.74 m2 160.740
RAZEM 160.740

32
d.2

KNR 0-41
0109-02

Izolacja ścian fundamentowych, z elastycznej masy asfaltowo-kauczukowej Izohan
Izobud WL, 2x (Współczynnik 2,0 do R+M+S)

m2

71.68 m2 71.680
RAZEM 71.680

33
d.2

KNR 0-41
0111-05

Wykonanie wyobleń (faset) z elastycznej masy asfaltowo-kauczukowej Izohan Izo-
bud WM

m2

232.42 m2 232.420
RAZEM 232.420

34
d.2

KNR 0-41
0111-02

Izolacja ścian fundamentowych, elastyczną masą asfaltowo-kauczukową Izohan Izo-
bud WM, 1x

m2

160.74 m2 160.740
RAZEM 160.740

35
d.2

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi gr.8 cm, Fs-15 m2

80.37 m2 80.370
RAZEM 80.370

36
d.2

KNR 0-23
2612-06

Bitumiczna powłoka uszczelnijąca Ekoplast 1K z wtopieniem siatki z włókna szklane-
go na powierzchni płyt styropianowych

m2

80.37 m2 80.370
RAZEM 80.370

37
d.2

KNR 0-32
0629-03

Izolacja zewnętrznych ścian folią izolacyjną wytłaczaną m2

58.94 m2 58.940
RAZEM 58.940

38
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekoracyjnych - cokół m2

21.43 m2 21.430
RAZEM 21.430
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39
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,2 mm ścian fundamentowych (
analogia)

m2

46.45 m2 46.450
RAZEM 46.450

3Ściany konstrukcyjne
40
d.3

NNRNKB
202 0194-05

(z.X) Ściany budynków gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" m2

481.07 m2 481.070
RAZEM 481.070

41
d.3

KNR 2-02
0104-01

Ściany budynków z cegieł pełnych na zap. cem.-wap.gr.1ceg. - warstwy cegieł pod
wieńcem i nadprożami
 

m2

43.73 m2 43.730
RAZEM 43.730

42
d.3

KNR 2-02
0609-10

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej przy istniejącym budynku, styropianem gr.12 cm
Fs-15 na zaprawie 

m2

45.26 m2 45.260
RAZEM 45.260

43
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg. szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

44
d.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg. szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

45
d.3

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

46
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł m3

13.19 m3 13.190
RAZEM 13.190

47
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych (Współczyn-
nik za murowanie klinkierem 1,67 do R+S)

m3

8.96 m3 8.960
RAZEM 8.960

48
d.3

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie powierzchni kominów z cegły klinkierowej zaprawą do fugowania m2

60.23 m2 60.230
RAZEM 60.230

49
d.3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów grubości gr.7cm z betonu B-20 m2

4.73 m2 4.730
RAZEM 4.730

50
d.3

KNR 2-02
0208-10

Rdzenie żelbetowe pionowe ściany podłużnej, prostokątne z betonu B-20, m3

1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720

51
d.3

KNR 2-02
0208-10

Rdzenie żelbetowe pionowe wieńca ściany szczytowej, z betonu B-20, m3

0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480

52
d.3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce żelbetowy obwodowy z betonu B-20 m3

10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500

53
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie śr.6 mm t

0.187 t 0.187
RAZEM 0.187

54
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane śr.12 mm t

1.017 t 1.017
RAZEM 1.017

55
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane śr.16 mm t

0.263 t 0.263
RAZEM 0.263

56
d.3

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m2

594.8 m2 594.800
RAZEM 594.800

57
d.3

KNR 2-02
1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
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4Dach 

58
d.4

Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej stropodachu z wiązarów kratowych (powie-
rzchnia rzutu poziomego = 451,4 m2)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na wiązarach folii paroprzepuszczalnej (membrany) m2

465.108 m2 465.108
RAZEM 465.108

60
d.4

KNR 0-15II
0517-02

Montaż kontrłat drewnianych impregnowanych 2x6 cm m2

465.108 m2 465.108
RAZEM 465.108

61
d.4

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami drewnianymi impregnowanymi 4x6 cm m2

465.108 m2 465.108
RAZEM 465.108

62
d.4

NNRNKB
202 0535-04

Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach m2

465.108 m2 465.108
RAZEM 465.108

63
d.4

NNRNKB
202 0539-01

Montaż gąsiorów do blachodachówki m

29.6 m 29.600
RAZEM 29.600

64
d.4

KNR AT-09
0104-03

Montaż siatki wentylacyjnej okapu m

59.2 m 59.200
RAZEM 59.200

65
d.4

KNR-W 2-17
0152-02

Kominki wentylacyjne śr.150 mm z podstawą, łącznikiem redukcyjnym i wkładem izo-
lowanym 

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

66
d.4

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

16.28 m2 16.280
RAZEM 16.280

67
d.4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

45.58 m2 45.580
RAZEM 45.580

68
d.4

Dostawa i montaż świetlików rurowych długości 270 cm, średnicy 55 cm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

5Podłożą
69
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z piasku m3

191.8 m3 191.800
RAZEM 191.800

70
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkład z betonu B-10 m3

57.54 m3 57.540
RAZEM 57.540

71
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii gr.0,2 mm podposadzkowe 2x (Współczynnik do
R+M+S = 2,0)

m2

383.606 m2 383.606
RAZEM 383.606

72
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.7 cm Fs-20 poziome m2

352.77 m2 352.770
 

RAZEM 352.770
73
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii gr.0,2 mm podposadzkowe 2x (Współczynnik do
R+M+S = 2,0)

m2

352.77 m2 352.770
RAZEM 352.770

74
d.5

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B-20 gr.2 cm m2

367.89 m2 367.890
RAZEM 367.890

75
d.5

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za następne 3 cm grubości warstwy wyrównawczej z betonu (Współczynnik
do R+M+S = 3,0)

m2

15.12 m2 15.120
RAZEM 15.120

76
d.5

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za następny 1 cm grubości warstwy wyrównawczej z betonu (Współczynnik
do R+M+S = 1,0)

m2

352.77 m2 352.770
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RAZEM 352.770

77
d.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową podłoży betonowych posadzek m2

367.89 m2 367.890
RAZEM 367.890

6Ścianki działowe
78
d.6

KNR 4-01
0106-01

Wykopy pod fundamenty ścianek działowych wykonywane wewnątrz budynku m3

6.26 m3 6.260
RAZEM 6.260

79
d.6

KNR 4-01
0203-04

Ławy pod ścianki działowe bez deskowania w wykopach z betonu B-10 m3

6.26 m3 6.260
RAZEM 6.260

80
d.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie śr.6 mm t

0.08 t 0.080
RAZEM 0.080

81
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane śr.12 mm t

0.23 t 0.230
RAZEM 0.230

82
d.6

NNRNKB
202 0195-01

Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" m2

285.79 m2 285.790
RAZEM 285.790

83
d.6

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/4ceg. m2

18.42 m2 18.420
RAZEM 18.420

7Stolarka
84
d.7

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCW "O2" 90x120 cm - 1 szt, białe, z ogranicznikami otwierania okien, szyba
k=1,1 W/m2/K

m2

1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080

85
d.7

KNR-W 2-02
1018-03

Okna PCW "O4" 150x160 cm - 2 szt, białe, z ogranicznikami otwierania okien, szyba
k=1,1 W/m2/K

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

86
d.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna PCW "O1" 150x150 cm - 7 szt, białe, z ogranicznikami otwierania okien, szyba
k=1,1 W/m2/K

m2

15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750

87
d.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna PCW "O3" 200x200 cm - 6 szt, białe, z ogranicznikami otwierania okien, szyba
bezpieczna, k=1,1 W/m2/K

m2

24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

88
d.7

KNR-W 2-02
1018-03

Naświetla wewnętrzne PCW "Ow1" 120x100 cm - 4 szt, białe, szkło bezpieczne, lus-
tro weneckie

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

89
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe zewnętrzne "Dw1" 120x240 cm - 2 szt, przeszklone szybą bezpie-
czną, jednoskrzydłowe, mechanizm antypanikowy, samozamykacz, 

m2

5.76 m2 5.760
RAZEM 5.760

90
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe wewnętrzne "Dw2" 120x200 cm - 1 szt, przeszklone szybą bezpie-
czną, jednoskrzydłowe, mechanizm antypanikowy, samozamykacz, 

m2

2.40 m2 2.400
RAZEM 2.400

91
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi metalowe zewnętrzne "M1" 120x200 cm - 2 szt, pełne, EI 30,
jednoskrzydłowe, ocieplone, samozamykacz, 

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

92
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne "D1" 90x200 cm = 5 szt, płytowe, okleinowane, pełne, klamka z
szyldem, zamek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/2 c

m2

9.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

93
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne "D2" 100x200 cm = 1 szt, płytowe, okleinowane, pełne, klamka z
szyldem, zamek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/2 c

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

94
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne antypanikowe "D1e" 90x200 cm = 2 szt, płytowe, okleinowane, pe-
łne, klamka z szyldem, zamek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1 c

m2

3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600

95
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne "Ł1" 90x200 cm = 2 szt, płytowe, okleinowane, pełne, klamka z
szyldem, zamek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/2 c

m2

3.60 m2 3.600
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RAZEM 3.600

96
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne antypanikowae "Ł1e" 90x200 cm = 2 szt, płytowe, okleinowane,
pełne, klamka z szyldem, zamek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/
2 c

m2

3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600

97
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne "Ł2" 80x200 cm = 2 szt, płytowe, okleinowane, pełne, klamka z
szyldem, zamek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/2 c

m2

3.20 m2 3.200
RAZEM 3.200

98
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne "Ł2" 80x200 cm = 1 szt, płytowe, okleinowane, pełne, klamka z
szyldem, blokada wc, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/4 c

m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

99
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne "Ł4" 120x200 cm = 2 szt, płytowe, okleinowane, pełne, klamka z
szyldem, zamek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/2 c

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

100
d.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, wachadłowe "Ł3" 90x100 cm = 6 szt, płytowe,
okleinowane, pełne, ościeznica dla ściany gr.1/4 c

m2

5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400

101
d.7

KNR-W 2-02
0135-02

Montaż parapetów wewnętrznych z postformingu szt

20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000

102
d.7

NNRNKB
202 0541-01

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej powlekanej m2

6.80 m2 6.800
RAZEM 6.800

8Tynki i okładziny 
103
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2

1229.03 m2 1229.030
RAZEM 1229.030

104
d.8

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III na ościeżach m2

8.38 m2 8.380
RAZEM 8.380

105
d.8

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi na klej m2

197.38 m2 197.380
RAZEM 197.380

106
d.8

KNR 0-12
0830-02

Licowanie ościeży płytkami ceramicznymi szkliwionymi na klej m2

2.49 m2 2.490
RAZEM 2.490

107
d.8

KNR-W 2-02
0841-06

Wykończeniowe listwy narożnikowe płytek m2

231.84 m2 231.840
RAZEM 231.840

108
d.8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr.12,5 mm na ru-
szcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD

m2

15.12 m2 15.120
RAZEM 15.120

109
d.8

KNR-W 2-02
2005-04

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr.12,5 mm m2

15.12 m2 15.120
RAZEM 15.120

110
d.8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zwykłymi gr.12,5 mm na ruszcie
metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD

m2

352.77 m2 352.770
RAZEM 352.770

111
d.8

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie izolacji z folii paroszczelnej m2

408.198 m2 408.198
RAZEM 408.198

112
d.8

KNR 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wełny mineralnej gr.20 cm (analogia) m2

408.198 m2 408.198
RAZEM 408.198

9Posadzki
113
d.9

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek granitogresowych m2

172.99 m2 172.990
RAZEM 172.990

114
d.9

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek granitogresowych wysokości 10 cm m

- 8 -
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Świerczyna przedszkole Nakładczy bc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
176.12 m 176.120

RAZEM 176.120
115
d.9

KNR-W 2-02
0841-06

Wykończeniowe listwy narożnikowe płytek m2

176.12 m2 176.120
RAZEM 176.120

116
d.9

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek ceramicznych szkliwionych m2

46.64 m2 46.640
RAZEM 46.640

117
d.9

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

148.26 m2 148.260
RAZEM 148.260

118
d.9

KNR-W 2-02
1124-06

Listwy przyścienne profilowane z tworzyw sztucznych m

89.56 m 89.560
RAZEM 89.560

119
d.9

KNR-W 2-02
1130-01

Zagruntowanie podłoża pod wykładzinę dywanową m2

148.26 m2 148.260
RAZEM 148.260

120
d.9

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

148.26 m2 148.260
RAZEM 148.260

10Malowanie
121
d.10

KNR 2-02
0815-05

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m2

367.89 m2 367.890
RAZEM 367.890

122
d.10

KNR 2-02
0815-03

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach m2

1037.54 m2 1037.540
RAZEM 1037.540

123
d.10

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian m2

229.63 m2 229.630
RAZEM 229.630

124
d.10

KNR-W 2-02
1510-04

Dodatek za trzecią warstwę malowania farbami lateksowymi m2

229.63 m2 229.630
RAZEM 229.630

125
d.10

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian m2

807.91 m2 807.910
RAZEM 807.910

126
d.10

KNR-W 2-02
1510-04

Dodatek za trzecią warstwę malowania farbami emulsyjnymi m2

807.91 m2 807.910
RAZEM 807.910

127
d.10

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów m2

367.89 m2 367.890
RAZEM 367.890

128
d.10

KNR-W 2-02
1510-04

Dodatek za trzecią warstwę malowania farbami emulsyjnymi m2

367.89 m2 367.890
RAZEM 367.890

11Elewacja 
129
d.11

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z szczytu isyniejącego budynku m

4.30*2 m 8.600
RAZEM 8.600

130
d.11

KNR 4-01
0526-04

Przygotowanie rynien do montaż rur spustowych od strony ściany podłużnej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

131
d.11

KNR 2-02
0508-09

Wykonanie spustów w rynnie istniejącej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.11

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

4.30*2 m 8.600
RAZEM 8.600

133
d.11

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm Fs-15 do ścian m2

- 9 -
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Świerczyna przedszkole Nakładczy bc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
304.38 m2 304.380

RAZEM 304.380
134
d.11

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm Fs-15 do ościeży m2

19.49 m2 19.490
RAZEM 19.490

135
d.11

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją powierzchni docieplanych m2

331.57 m2 331.570
RAZEM 331.570

136
d.11

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków rozporowych do ścian szt

1295.46 szt 1295.460
RAZEM 1295.460

137
d.11

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

304.38 m2 304.380
RAZEM 304.380

138
d.11

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

27.2 m2 27.200
RAZEM 27.200

139
d.11

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką m

150.19 m 150.190
RAZEM 150.190

140
d.11

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie aluminiowej listwy cokołowej m

82.04 m 82.040
RAZEM 82.040

141
d.11

KNR 2-02
0617-09

Listwa - profil dylatacyjny wykończeniowy zewnętrzny m

8.60 m 8.600
RAZEM 8.600

142
d.11

KNR 0-23
0932-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

331.57 m2 331.570
RAZEM 331.570

143
d.11

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana na ścianach m2

304.38 m2 304.380
RAZEM 304.380

144
d.11

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana na oście-
żach o szer. do 30 cm

m2

27.20 m2 27.200
RAZEM 27.200

145
d.11

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m2

370.24 m2 370.240
RAZEM 370.240

146
d.11

KNR-W 2-02
1036-01

Ruszt drewniany pod boazerie okapu (analogia) m2

67.09 m2 67.090
RAZEM 67.090

147
d.11

KNR-W 2-02
1036-02

Obicie okapu boazerią drewnianą na pióro-wpust m2

67.09 m2 67.090
RAZEM 67.090

148
d.11

KNR-W 2-02
1036-09

Malowanie boazeri drewnianej dwukrotnie środkiem impregnacyjno-grzybobójczym
Drewnochron (kolor)

m2

67.09 m2 67.090
RAZEM 67.090

12Elementy zewnętrzne
149
d.12

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m
ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

7.07 m3 7.070
RAZEM 7.070

150
d.12

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

7.07 m3 7.070
RAZEM 7.070

151
d.12

KNNR 2
0106-01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w gruncie bez deskowania, beton
B-20

m3

7.07 m3 7.070
RAZEM 7.070

152
d.12

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,2 mm ław fundamentowych (
analogia)

m2

11.67 m2 11.670

- 10 -

Norma 3.23



Świerczyna przedszkole Nakładczy bc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.670

153
d.12

KNR-W 2-02
0107-01

Ściany fundamentowe gr.25 cm z bloczków betonowych M-6 38x25x14 cm m2

9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200

154
d.12

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z piasku m3

4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600

155
d.12

KNR 2-02
0218-01

Stopnie, podjazdy i podesty z betonu B-20 m3

4.68 m3 4.680
RAZEM 4.680

156
d.12

KNR 0-12II
1121-01

Przygotowanie podłoża pod okładzine z płytek m2

32.76 m2 32.760
RAZEM 32.760

157
d.12

KNR 0-12II
1121-04

Okładziny schodów płytkami z granitogresu ryflowanymi m2

32.76 m2 32.760
RAZEM 32.760

158
d.12

KNR 0-12II
1122-01

Przygotowanie podłoża pod cokolik z płytek m

7.43 m 7.430
RAZEM 7.430

159
d.12

KNR 0-12II
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek granitogresowych ryflowanych m

7.43 m 7.430
RAZEM 7.430

160
d.12

KNR-W 2-02
0841-06

Wykończeniowe listwy narożnikowe płytek m2

7.43 m2 7.430
RAZEM 7.430

161
d.12

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki gumowo-aluminiowe zatopione w posadzce o wym.60x40 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

162
d.12

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki gumowo-aluminiowe zatopione w posadzce o wym.120x80 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

163
d.12

Dostawa i montaż daszków nad wejściami z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej,
w łuku

m2

9.375 m2 9.375
RAZEM 9.375

164
d.12

Dostawa i montaż balustrad schodowych stalowych malowanych proszkowo m

9.8 m 9.800
RAZEM 9.800

165
d.12

Dostawa i montaż balustrad podjazdu stalowych malowanych proszkowo m

8.10 m 8.100
RAZEM 8.100

166
d.12

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm przy budynku m2

43.61 m2 43.610
RAZEM 43.610

13Deszczówka
167
d.13

KNR 2-18
0913-01

Studnia rewizyjna z kregów betonowych śr.800 mm w gotowym wykopie o głębokoś-
ci 3 m

stud.

7 stud. 7.000
RAZEM 7.000

168
d.13

KNR 2-18
0913-02

Minus za każde rozp. 0.5m różnicy głęb. [0.5 m]

-21.00 [0.5 m] -21.000
RAZEM -21.000

169
d.13

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach kat.III z wydobyciem urobku łopatą, głębo-
kość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

84 m3 84.000
RAZEM 84.000

170
d.13

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

56 m2 56.000
RAZEM 56.000

171
d.13

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

56 m2 56.000
RAZEM 56.000
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Świerczyna przedszkole Nakładczy bc KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
172
d.13

KNNR 10
0102-04

Drenowanie wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. Rurociąg NPCW
o śr. 12.5 cm

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

173
d.13

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą
wciskową

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

174
d.13

KNR-W 2-15
0228-01

Osadnik deszczowy podrynnowy szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

175
d.13

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PCW o śr. 110 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

176
d.13

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III - szerokość 0.8-1.5 m

m3

61.6 m3 61.600
RAZEM 61.600

177
d.13

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odl.do 1 km - odwóz ziemi pozostałej z wykopów na miejsce składowania

m3

22.40 m3 22.400
RAZEM 22.400
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Świerczyna przedszkole Nakładczy bc

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
obmiar = 14.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 14.9744

1.12*0.955=1.0696r-g/szt.

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa m-g 1.5680

0.112m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
obmiar = 19.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 29.9393

1.65*0.955=1.57575r-g/szt.

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa m-g 3.1350

0.165m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
obmiar = 9.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 20.2842

2.36*0.955=2.2538r-g/szt.

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa m-g 2.4300

0.27m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
obmiar = 8.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 24.6772

3.23*0.955=3.08465r-g/szt.

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa m-g 3.2000

0.4m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
obmiar = 14.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.7436

0.28*0.955=0.2674r-g/szt.

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5460

0.039m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
obmiar = 19.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 8.4374

0.465*0.955=0.444075r-g/szt.

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2350

0.065m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
obmiar = 9.000szt.

szt.

-- R --
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Świerczyna przedszkole Nakładczy bc

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna r-g 7.1854
0.836*0.955=0.79838r-g/szt.

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0350

0.115m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
obmiar = 8.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 9.1680

1.2*0.955=1.146r-g/szt.

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2640

0.158m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczo-
waniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu)
z wywiezieniem
obmiar = 1625.050m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 27.9346

0.018*0.955=0.01719r-g/m2

-- S --
2* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 9.7503

0.006m-g/m2

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 9.7503
0.006m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek 
obmiar = 1173.650m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 6.1652

0.0055*0.955=0.005253r-g/m2

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.9341

0.0025m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

KNR 2-01
0126-02

Dodatek za dalsze 5 cm grubości usuniętej ziemi
urodzajnej
obmiar = 1173.650m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.1302

0.0019*0.955=0.001815r-g/m2

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9389

0.0008m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat.III uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km - odwóz ziemi roś-
linnej na miejsce składowania
obmiar = 234.730m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 9.9056

0.0422r-g/m3

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 20.2807

0.0864m-g/m3

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.6522

- 14 -
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0.0326m-g/m3

4* samochód samowyładowczy 5 t m-g 50.3731
0.2146m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar = 572.640m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 131.7072

0.23r-g/m3

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 56.3478

0.0984m-g/m3

3* samochód samowyładowczy 5 t m-g 130.7337
0.2283m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi (kat.gr.III)
obmiar = 22.270m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 57.2105

2.69*0.955=2.56895r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 7.5718

0.34m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. III
obmiar = 168.930m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.2806

0.0135m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w
gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m
w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar = 168.930m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.9798

0.0058m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.1

KNR 2-01
0217-04

Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w gruncie kat.III
obmiar = 112.620m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 15.7668

0.14r-g/m3

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 6.4869

0.0576m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami me-
chanicznymi; grunty kat. III
obmiar = 281.550m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 37.6432

0.1337r-g/m3

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 19.8211

0.0704m-g/m3

- 15 -
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Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat.III uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km - dowóz ziemi z
miejsca składowania do zasypania wykopów
obmiar = 281.550m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 11.8814

0.0422r-g/m3

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 24.3259

0.0864m-g/m3

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.1785
0.0326m-g/m3

4* samochód samowyładowczy 5 t m-g 60.4206
0.2146m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.1

KNR 2-01
0506-01

Wyrównanie powierzchni skarp i powierzchni tere-
nu zasypanej przy budynku w gr.kat.III
obmiar = 698.910m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 116.1379

0.174*0.955=0.16617r-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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jedn.

R M S

2Fundamenty
21
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.
do 0,6 m, z betonu B-20
obmiar = 33.140m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 245.5674

7.41r-g/m3

-- M --
2* beton B-20 m3 33.6371

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1326
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.2320
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1657
0.005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe kg 17.5642
0.53kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 1.6570

0.05m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.
do 0,5 m3, z betonu B-20
obmiar = 2.560m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 20.9664

8.19r-g/m3

-- M --
2* beton B-20 m3 2.5984

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0102
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0128
0.005m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0128
0.005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe kg 0.6912
0.27kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.1024

0.04m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.2

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.
do 1,5 m3, z betonu B-20
obmiar = 1.260m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 8.2026

6.51r-g/m3

-- M --
2* beton B-20 m3 1.2789

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0038
0.003m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0050
0.004m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0050
0.004m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe kg 0.2016
0.16kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

- 17 -
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jedn.

R M S

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0378

0.03m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod funda-
menty z betonu B-10
obmiar = 10.840m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 57.0184

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton B-10 m3 11.1652

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie
śr.6 mm
obmiar = 0.109t

t

-- R --
1* robocizna r-g 3.8935

35.72r-g/t

-- M --
2* pręty gładkie śr.6 mm t 0.1092

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.3924

3.6m-g/t
5* nożyce do prętów m-g 0.5178

4.75m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.4393

4.03m-g/t
7* wyciąg m-g 0.0785

0.72m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.1417

1.3m-g/t
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowa-
ne śr.12 mm
obmiar = 0.121t

t

-- R --
1* robocizna r-g 5.1885

42.88r-g/t

-- M --
2* pręty żebrowane śr.12 mm t 0.1234

1.02t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.5203

4.3m-g/t
5* nożyce do prętów m-g 0.7018

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.5808

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.0968

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.1936

1.6m-g/t
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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27
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowa-
ne śr.16 mm
obmiar = 0.779t

t

-- R --
1* robocizna r-g 33.4035

42.88r-g/t

-- M --
2* pręty żebrowane śr.16 mm t 0.7946

1.02t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 3.3497

4.3m-g/t
5* nożyce do prętów m-g 4.5182

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 3.7392

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.6232

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 1.2464

1.6m-g/t
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej
gr.0,2 mm ław fundamentowych (analogia)
obmiar = 92.420m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 33.2342

0.3596r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa 0.2 mm m2 110.9040

1.2m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.6285

0.0068m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.2

KNR-W 2-
02 0107-01

Ściany fundamentowe gr.25 cm z bloczków betono-
wych M-6 38x25x14 cm 
obmiar = 107.100m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 213.1290

1.99r-g/m2

-- M --
2* bloczki betonowe M-6 38x25x14 cm szt 1673.9730

15.63szt/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4.7124
0.044m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.2

KNR-W 2-
02 0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych M-6
38x25x14 cm 
obmiar = 2.710m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 13.6313

5.03r-g/m3

-- M --
2* bloczki betonowe M-6 38x25x14 cm szt 169.3750

62.50szt/m3

3* zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4878
0.18m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1.5000

- 19 -
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1.5%
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.2

KNR 0-41
0109-02

Izolacja ścian fundamentowych, z elastycznej ma-
sy asfaltowo-kauczukowej Izohan Izobud WL, 1x 
obmiar = 160.740m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 38.0954

0.237r-g/m2

-- M --
2* elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izo-

bud WL
kg 128.5920

0.8kg/m2

-- S --
3* środek transportowy m-g 0.6285

0.00391m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.2

KNR 0-41
0109-02

Izolacja ścian fundamentowych, z elastycznej ma-
sy asfaltowo-kauczukowej Izohan Izobud WL, 2x (
Współczynnik 2,0 do R+M+S)
obmiar = 71.680m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 33.9763

0.237*2=0.474r-g/m2

-- M --
2* elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izo-

bud WL
kg 114.6880

0.8*2=1.6kg/m2

-- S --
3* środek transportowy m-g 0.5605

0.00391*2=0.00782m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.2

KNR 0-41
0111-05

Wykonanie wyobleń (faset) z elastycznej masy as-
faltowo-kauczukowej Izohan Izobud WM
obmiar = 232.420m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 56.7105

0.244r-g/m2

-- M --
2* elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izo-

bud WM
kg 182.9145

0.787kg/m2

-- S --
3* środek transportowy m-g 0.1395

0.0006m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.2

KNR 0-41
0111-02

Izolacja ścian fundamentowych, elastyczną masą
asfaltowo-kauczukową Izohan Izobud WM, 1x
obmiar = 160.740m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 42.8533

0.2666r-g/m2

-- M --
2* elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izo-

bud WM
kg 803.7000

5.0kg/m2

-- S --
3* środek transportowy m-g 0.6992

0.00435m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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35
d.2

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian fundamentowych płytami styro-
pianowymi gr.8 cm, Fs-15 
obmiar = 80.370m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 15.4230

0.1919r-g/m2

-- M --
2* elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izo-

bud WL
kg 80.3700

1.0kg/m2

3* płyty styropianowe gr.8 cm, Fs-20 m2 84.3885
1.05m2/m2

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.6920

0.00861m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.2

KNR 0-23
2612-06

Bitumiczna powłoka uszczelnijąca Ekoplast 1K z
wtopieniem siatki z włókna szklanego na powierz-
chni płyt styropianowych
obmiar = 80.370m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 49.1221

0.6112r-g/m2

-- M --
2* bitumiczna powłoka uszczelniająca Ekoplast 1K dm

3
289.3320

3.6dm3/m2

3* siatka z włókna szklanego m2 91.2200
1.135m2/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* żuraw okienny przenośny m-g 0.5626

0.007m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.4179
0.0052m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.2

KNR 0-32
0629-03

Izolacja zewnętrznych ścian folią izolacyjną wytła-
czaną 
obmiar = 58.940m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 16.0553

0.2724r-g/m2

-- M --
2* folia izolacyjna wytłaczana m2 66.3075

1.125m2/m2

3* klej do folii dm
3

19.9453

0.3384dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
5* środek transportowy m-g 0.2405

0.00408m-g/m2

6* wyciąg m-g 0.1255
0.00213m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z żywicz-
nych tynków dekoracyjnych - cokół
obmiar = 21.430m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 10.6850

0.4986r-g/m2
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-- M --
2* żywiczny tynk dekoracyjny Atlas Deko M kg 117.8650

5.5kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.1929

0.009m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej
gr.0,2 mm ścian fundamentowych (analogia)
obmiar = 46.450m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 16.7034

0.3596r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa 0.2 mm m2 55.7400

1.2m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.3159

0.0068m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3Ściany konstrukcyjne
40
d.3

NNRNKB
202 0194-
05

(z.X) Ściany budynków gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM"
obmiar = 481.070m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 586.9054

1.22r-g/m2

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.

25x37,5x23,8 cm
szt 5282.1486

10.98szt/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 12.0268
0.025m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* przenośnik taśmowy m-g 86.5926

0.18m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.3

KNR 2-02
0104-01

Ściany budynków z cegieł pełnych na zap. cem.-
wap.gr.1ceg. - warstwy cegieł pod wieńcem i nad-
prożami
 
obmiar = 43.730m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 125.9424

2.88r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm kl.150 szt 4053.7710

92.7szt/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 3.6733
0.084m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* przenośnik taśmowy m-g 11.3698

0.26m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.3

KNR 2-02
0609-10

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej przy istniejącym
budynku, styropianem gr.12 cm Fs-15 na zaprawie 
obmiar = 45.260m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 22.8654

0.5052r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe gr.12 cm Fs-15 m2 47.5230

1.05m2/m2

3* zaprawa cementowa M-7 m3 0.5431
0.012m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.9957

0.022m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.2127
0.0047m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.
obmiar = 17.000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 26.3500

1.55r-g/szt
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

44
d.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr.1ceg.
obmiar = 6.000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 12.8400

2.14r-g/szt
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.3

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19
obmiar = 75.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 15.0000

0.2r-g/m

-- M --
2* nadproża prefabrykowane L19-N/120 szt 4.0000

0.0533333=0.053333szt/m
3* nadproża prefabrykowane L19-N/150 szt 6.0000

0.08szt/m
4* nadproża prefabrykowane L19-N/180 szt 18.0000

0.24szt/m
5* nadproża prefabrykowane L19-N/240 szt 12.0000

0.16szt/m
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 1.5000

0.02m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł
obmiar = 13.190m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 180.4392

13.68r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm kl.150 szt 5117.7200

388szt/m3

3* zaprawa cementowa M-7 m3 3.4426
0.261m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 20.8402

1.58m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł
klinkierowych pełnych (Współczynnik za murowa-
nie klinkierem 1,67 do R+S)
obmiar = 8.960m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 204.6966

13.68*1.67=22.8456r-g/m3

-- M --
2* cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5 cm kl.250 szt 3476.4800

388szt/m3

3* zaprawa cementowa M-7 m3 2.3386
0.261m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 23.6419

1.58*1.67=2.6386m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.3

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie powierzchni kominów z cegły klinkie-
rowej zaprawą do fugowania 
obmiar = 60.230m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 50.1114

0.832r-g/m2

-- M --
2* zaprawa do fugowania cegły klinkierowej kg 310.1845

5.15kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* żuraw okienny przenośny m-g 11.9135

0.1978m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów grubości gr.7cm z betonu B-20
obmiar = 4.730m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 15.3252

3.24r-g/m2

-- M --
2* beton B-20 m3 0.3358

0.071m3/m2

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0662
0.014m3/m2

4* gwoździe budowlane okrągłe kg 2.8380
0.6kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.7095

0.15m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.0473
0.01m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.3

KNR 2-02
0208-10

Rdzenie żelbetowe pionowe ściany podłużnej, pros-
tokątne z betonu B-20, 
obmiar = 1.720m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 55.8140

32.45r-g/m3

-- M --
2* beton B-20 m3 1.7544

1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1445
0.084m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1737
0.101m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe kg 4.3000
2.5kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 5.8480

3.4m-g/m3

8* środek transportowy m-g 0.4128
0.24m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.3

KNR 2-02
0208-10

Rdzenie żelbetowe pionowe wieńca ściany szczyto-
wej, z betonu B-20, 
obmiar = 0.480m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 15.5760

32.45r-g/m3

-- M --
2* beton B-20 m3 0.4896
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0403
0.084m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0485
0.101m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe kg 1.2000
2.5kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 1.6320

3.4m-g/m3

8* środek transportowy m-g 0.1152
0.24m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce żelbetowy obwodowy z betonu B-20
obmiar = 10.500m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 122.9550

11.71r-g/m3

-- M --
2* beton B-20 m3 10.7100

1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.5040
0.048m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2835
0.027m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe kg 45.1500
4.3kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* wyciąg m-g 10.0800

0.96m-g/m3

8* środek transportowy m-g 1.8900
0.18m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie
śr.6 mm
obmiar = 0.187t

t

-- R --
1* robocizna r-g 6.6796

35.72r-g/t

-- M --
2* pręty gładkie śr.6 mm t 0.1874

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.6732

3.6m-g/t
5* nożyce do prętów m-g 0.8883

4.75m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.7536

4.03m-g/t
7* wyciąg m-g 0.1346

0.72m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.2431

1.3m-g/t
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowa-
ne śr.12 mm
obmiar = 1.017t

t

-- R --
1* robocizna r-g 43.6090

42.88r-g/t
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pręty żebrowane śr.12 mm t 1.0373

1.02t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 4.3731

4.3m-g/t
5* nożyce do prętów m-g 5.8986

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 4.8816

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.8136

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 1.6272

1.6m-g/t
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowa-
ne śr.16 mm
obmiar = 0.263t

t

-- R --
1* robocizna r-g 11.2774

42.88r-g/t

-- M --
2* pręty żebrowane śr.16 mm t 0.2683

1.02t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 1.1309

4.3m-g/t
5* nożyce do prętów m-g 1.5254

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 1.2624

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.2104

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.4208

1.6m-g/t
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

56
d.3

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumno-
we wys.do 6 m
obmiar = 594.800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 204.4328

0.3437r-g/m2

-- M --
2* płyty pomostowe m2 6.0670

0.0102m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* rusztowanie ramowe warszawskie m-g 57.9335

0.0974m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.3

KNR 2-02
1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno-
we wys.do 8 m
obmiar = 8.000kol.

kol.

-- R --
1* robocizna r-g 68.7200

8.59r-g/kol.

-- M --
2* płyty pomostowe m2 1.1200

0.14m2/kol.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* rusztowanie ramowe warszawskie m-g 19.4400

2.43m-g/kol.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4Dach 
58
d.4

Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej stropoda-
chu z wiązarów kratowych (powierzchnia rzutu po-
ziomego = 451,4 m2)
obmiar = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* dostawa i montaż konstrukcji drewnianej stropoda-

chu z wiązarów kratowych
kpl 1.0000

1kpl/kpl
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

59
d.4

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na wiązarach folii paroprzepuszczalnej (
membrany)
obmiar = 465.108m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 75.9521

0.1633r-g/m2

-- M --
2* folia paroprzepuszczalna (membrana) m2 604.6404

1.3m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.0465

0.0001m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.2326
0.0005m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

60
d.4

KNR 0-15II
0517-02

Montaż kontrłat drewnianych impregnowanych 2x6
cm
obmiar = 465.108m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 120.5095

0.2591r-g/m2

-- M --
2* kontrłaty drewniane impregnowane 2x6 cm m 499.0609

1.073m/m2

3* gwoździe budowlane okrągłe kg 0.5953
0.00128kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 9.3022

0.02m-g/m2

6* środek transportowy m-g 9.3022
0.02m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

61
d.4

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami drewnianymi im-
pregnowanymi 4x6 cm
obmiar = 465.108m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 139.5324

0.3r-g/m2

-- M --
2* łaty drewniane impregnowane 4x6 cm m 1841.8277

3.96m/m2

3* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.
25 mm kl.III

m3 2.7906

0.006m3/m2

4* gwoździe budowlane okrągłe kg 41.8597
0.09kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 4.6511
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R M S

0.01m-g/m2

7* środek transportowy m-g 9.3022
0.02m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.4

NNRNKB
202 0535-
04

Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową
na łatach
obmiar = 465.108m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 218.6008

0.47r-g/m2

-- M --
2* blacha powlekana dachówkowa m2 493.0145

1.06m2/m2

3* wkręty samogwintujące do blach szt 3353.4287
7.21szt/m2

4* lakier do zaprawek w aerozolu dm
3

2.3255

0.005dm3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 3.2558

0.007m-g/m2

7* środek transportowy m-g 3.2558
0.007m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.4

NNRNKB
202 0539-
01

Montaż gąsiorów do blachodachówki
obmiar = 29.600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 13.3200

0.45r-g/m

-- M --
2* gąsiory z blachy powlekanej m 31.3760

1.06m/m
3* wkręty samogwintujące do blach szt 182.9280

6.18szt/m
4* uszczelki - taśmy m 60.9760

2.06m/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.1480

0.005m-g/m
7* środek transportowy m-g 0.1776

0.006m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

64
d.4

KNR AT-09
0104-03

Montaż siatki wentylacyjnej okapu
obmiar = 59.200m

m

-- R --
1* robocizna r-g 8.8800

0.15r-g/m

-- M --
2* siatka ochronna okapu m 60.3840

1.02m/m
3* gwoździe śrubowe do drewna szt 301.9200

5.1szt/m
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.4

KNR-W 2-
17 0152-02

Kominki wentylacyjne śr.150 mm z podstawą, łącz-
nikiem redukcyjnym i wkładem izolowanym 
obmiar = 7.000szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna r-g 19.8100
2.83r-g/szt.

-- M --
2* kominek wentylacyjny z podstawą śr.150 mm szt 7.0000

1szt/szt.
3* łącznik redukcyjny kominka wentylacyjnego szt 7.0000

1.0szt/szt.
4* wkład izolowany kominka wentylacyjnego szt 7.0000

1.0szt/szt.
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.7700

0.11m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.4

NNRNKB
202 0541-
01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm
obmiar = 16.280m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 35.0020

2.15r-g/m2

-- M --
2* blacha powlekana płaska m2 20.0244

1.23m2/m2

3* wkręty samogwintujące do blach szt 447.7000
27.5szt/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* środek transportowy m-g 0.1302

0.008m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

67
d.4

NNRNKB
202 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar = 45.580m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 61.5330

1.35r-g/m2

-- M --
2* blacha powlekana płaska m2 56.0634

1.23m2/m2

3* wkręty samogwintujące do blach szt 783.9760
17.2szt/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* środek transportowy m-g 0.3646

0.008m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

68
d.4

Dostawa i montaż świetlików rurowych długości
270 cm, średnicy 55 cm
obmiar = 6.000szt

szt

-- M --
1* dostawa i montaż świetlików rurowych długości

270 cm, średnicy 55 cm
szt 6.0000

1.0szt/szt
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Świerczyna przedszkole Nakładczy bc PODSUMOWANIE

Dach 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 32 -

Norma 3.23



Świerczyna przedszkole Nakładczy bc

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5Podłożą
69
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z piasku 
obmiar = 191.800m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 828.5760

4.32r-g/m3

-- M --
2* piasek m3 207.1440

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

70
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkład z betonu B-10
obmiar = 57.540m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 302.6604

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton B-10 m3 59.2662

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii gr.0,2 mm podpo-
sadzkowe 2x (Współczynnik do R+M+S = 2,0)
obmiar = 383.606m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 275.8894

0.3596*2=0.7192r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa izolacyjna 0.2 mm m2 920.6544

1.2*2=2.4m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 8.5928

0.0112*2=0.0224m-g/m2

5* środek transportowy m-g 5.2170
0.0068*2=0.0136m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.7 cm Fs-
20 poziome 
obmiar = 352.770m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 31.4318

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe gr.7 cm, Fs-20 m2 370.4085

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 1.1289

0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.6580
0.0047m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

73
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii gr.0,2 mm podpo-
sadzkowe 2x (Współczynnik do R+M+S = 2,0)
obmiar = 352.770m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 253.7122
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.3596*2=0.7192r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa izolacyjna 0.2 mm m2 846.6480

1.2*2=2.4m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 7.9020

0.0112*2=0.0224m-g/m2

5* środek transportowy m-g 4.7977
0.0068*2=0.0136m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.5

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B-
20 gr.2 cm 
obmiar = 367.890m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 242.3659

0.6588r-g/m2

-- M --
2* beton B-20 m3 7.5785

0.0206m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 11.5150

0.0313m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.2207
0.0006m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.5

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za następne 3 cm grubości warstwy wyró-
wnawczej z betonu (Współczynnik do R+M+S = 3,
0)
obmiar = 15.120m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3.2478

0.0716*3=0.2148r-g/m2

-- M --
2* beton B-20 m3 0.4763

0.0105*3=0.0315m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.7167

0.0158*3=0.0474m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.5

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za następny 1 cm grubości warstwy wyró-
wnawczej z betonu (Współczynnik do R+M+S = 1,
0)
obmiar = 352.770m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 25.2583

0.0716r-g/m2

-- M --
2* beton B-20 m3 3.7041

0.0105m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 5.5738

0.0158m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

77
d.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową podłoży betono-
wych posadzek
obmiar = 367.890m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 27.2239

0.074r-g/m2

-- M --
2* siatka stalowa zbrojenia podłoży betonowych posa-

dzek
m2 375.2478

1.02m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.4047

0.0011m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.6254
0.0017m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Podłożą
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6Ścianki działowe
78
d.6

KNR 4-01
0106-01

Wykopy pod fundamenty ścianek działowych wyko-
nywane wewnątrz budynku
obmiar = 6.260m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 29.1090

4.65r-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.6

KNR 4-01
0203-04

Ławy pod ścianki działowe bez deskowania w wy-
kopach z betonu B-10
obmiar = 6.260m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 37.7478

6.03r-g/m3

-- M --
2* beton B-10 m3 6.3539

1.015m3/m3

3* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
4* wyciąg m-g 12.9582

2.07m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie
śr.6 mm
obmiar = 0.080t

t

-- R --
1* robocizna r-g 2.8576

35.72r-g/t

-- M --
2* pręty gładkie śr.6 mm t 0.0802

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.2880

3.6m-g/t
5* nożyce do prętów m-g 0.3800

4.75m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.3224

4.03m-g/t
7* wyciąg m-g 0.0576

0.72m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.1040

1.3m-g/t
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowa-
ne śr.12 mm
obmiar = 0.230t

t

-- R --
1* robocizna r-g 9.8624

42.88r-g/t

-- M --
2* pręty żebrowane śr.12 mm t 0.2346

1.02t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.9890

4.3m-g/t
5* nożyce do prętów m-g 1.3340

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 1.1040

4.8m-g/t
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg m-g 0.1840
0.8m-g/t

8* środek transportowy m-g 0.3680
1.6m-g/t

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.6

NNRNKB
202 0195-
01

Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków cerami-
cznych "POROTHERM"
obmiar = 285.790m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 185.7635

0.65r-g/m2

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym.

11,5x50x23,8 cm
szt 2354.9096

8.24szt/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 2.0005
0.007m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

83
d.6

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/4ceg.
obmiar = 18.420m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 18.6042

1.01r-g/m2

-- M --
2* cegła dziurawka pojedyncza 25x12x6,5 cm szt 528.6540

28.7szt/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.2395
0.013m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 1.8420

0.1m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7Stolarka
84
d.7

KNR-W 2-
02 1018-03

Okna PCW "O2" 90x120 cm - 1 szt, białe, z ograni-
cznikami otwierania okien, szyba k=1,1 W/m2/K
obmiar = 1.080m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.9484

2.73r-g/m2

-- M --
2* okno PCW "O2" 90x120 cm szt 1.0000

0.925925szt/m2

3* łączniki rozporowe do montażu stolarki szt 6.5988
6.11szt/m2

4* pianka poliuretanowa dm
3

0.3564

0.33dm3/m2

5* silikon kg 0.0108
0.01kg/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.0324

0.03m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.0432
0.04m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

85
d.7

KNR-W 2-
02 1018-03

Okna PCW "O4" 150x160 cm - 2 szt, białe, z ogra-
nicznikami otwierania okien, szyba k=1,1 W/m2/K
obmiar = 4.800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.1040

2.73r-g/m2

-- M --
2* okno PCW "O4" 150x160 cm szt 2.0000

0.41666szt/m2

3* łączniki rozporowe do montażu stolarki szt 29.3280
6.11szt/m2

4* pianka poliuretanowa dm
3

1.5840

0.33dm3/m2

5* silikon kg 0.0480
0.01kg/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.1440

0.03m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.1920
0.04m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

86
d.7

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna PCW "O1" 150x150 cm - 7 szt, białe, z ogra-
nicznikami otwierania okien, szyba k=1,1 W/m2/K
obmiar = 15.750m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 38.4300

2.44r-g/m2

-- M --
2* okno PCW "O1" 150x150 cm szt 7.0000

0.444444szt/m2

3* łączniki rozporowe kpl. szt 94.5000
6szt/m2

4* pianka poliuretanowa dm
3

4.2525

0.27dm3/m2

5* silikon kg 0.1575
0.01kg/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg m-g 0.7875

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.9450
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

87
d.7

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna PCW "O3" 200x200 cm - 6 szt, białe, z ogra-
nicznikami otwierania okien, szyba bezpieczna, k=
1,1 W/m2/K
obmiar = 24.000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 58.5600

2.44r-g/m2

-- M --
2* okno PCW "O3" 200x200 cm szt 6.0000

0.25szt/m2

3* łączniki rozporowe kpl. szt 144.0000
6szt/m2

4* pianka poliuretanowa dm
3

6.4800

0.27dm3/m2

5* silikon kg 0.2400
0.01kg/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 1.2000

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 1.4400
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

88
d.7

KNR-W 2-
02 1018-03

Naświetla wewnętrzne PCW "Ow1" 120x100 cm - 4
szt, białe, szkło bezpieczne, lustro weneckie
obmiar = 4.800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.1040

2.73r-g/m2

-- M --
2* naświetle PCW "Ow1" 120x100 cm szt 4.0000

0.833333szt/m2

3* łączniki rozporowe do montażu stolarki szt 29.3280
6.11szt/m2

4* pianka poliuretanowa dm
3

1.5840

0.33dm3/m2

5* silikon kg 0.0480
0.01kg/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.1440

0.03m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.1920
0.04m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

89
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe zewnętrzne "Dw1" 120x240 cm -
2 szt, przeszklone szybą bezpieczną, jednoskrzyd-
łowe, mechanizm antypanikowy, samozamykacz, 
obmiar = 5.760m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 20.9664

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi aluminiowe zewnętrzne "Dw1" 120x240 cm szt 2.0000

0.347222szt/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* silikon kg 0.5760
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 1.9584
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 28.8000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.2880

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.3456
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

90
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe wewnętrzne "Dw2" 120x200 cm -
1 szt, przeszklone szybą bezpieczną, jednoskrzyd-
łowe, mechanizm antypanikowy, samozamykacz, 
obmiar = 2.400m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 8.7360

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi aluminiowe wewnętrzne "Dw2" 120x200 cm szt 1.0000

0.416666szt/m2

3* silikon kg 0.2400
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 0.8160
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 12.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.1200

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.1440
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

91
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi metalowe zewnętrzne "M1" 120x200 cm - 2
szt, pełne, EI 30, jednoskrzydłowe, ocieplone, sa-
mozamykacz, 
obmiar = 4.800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17.4720

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi metalowe zewnętrzne "M1" 120x200 cm szt 2.0000

0.416666szt/m2

3* silikon kg 0.4800
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 1.6320
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 24.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.2400

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.2880
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

92
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne "D1" 90x200 cm = 5 szt,
płytowe, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, za-
mek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany
gr.1/2 c
obmiar = 9.000m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 32.7600

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi wewnętrzne "D1" 90x200 cm, ościeżnica re-

gulowana dla ściany gr.1/2 c
szt 5.0000

0.5555555=0.555556szt/m2

3* silikon kg 0.9000
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 3.0600
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 45.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.4500

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.5400
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

93
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne "D2" 100x200 cm = 1 szt, płyto-
we, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, zamek
patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/
2 c
obmiar = 2.000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 7.2800

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi wewnętrzne "D2" 100x200 cm, ościeżnica re-

gulowana dla ściany gr.1/2 c
szt 1.0000

0.5szt/m2

3* silikon kg 0.2000
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 0.6800
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 10.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.1000

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.1200
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne antypanikowe "D1e" 90x200 cm
= 2 szt, płytowe, okleinowane, pełne, klamka z szyl-
dem, zamek patentowy, ościeznica regulowana dla
ściany gr.1 c
obmiar = 3.600m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.1040

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi wewnętrzne antypanikowe "D1e" 90x200 cm,

ościeżnica regulowana dla ściany gr.1 c
szt 2.0000

0.5555555=0.555556szt/m2

3* silikon kg 0.3600
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 1.2240
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 18.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%
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R M S

-- S --
7* wyciąg m-g 0.1800

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.2160
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne "Ł1" 90x200 cm = 2 szt,
płytowe, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, za-
mek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany
gr.1/2 c
obmiar = 3.600m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.1040

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi wewnętrzne "Ł1" 90x200 cm, ościeżnica regu-

lowana dla ściany gr.1/2 c
szt 2.0000

0.5555555=0.555556szt/m2

3* silikon kg 0.3600
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 1.2240
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 18.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.1800

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.2160
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne antypanikowae "Ł1e" 90x200
cm = 2 szt, płytowe, okleinowane, pełne, klamka z
szyldem, zamek patentowy, ościeznica regulowana
dla ściany gr.1/2 c
obmiar = 3.600m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.1040

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi wewnętrzne antypanikowe "Ł1e" 90x200 cm,

ościeżnica regulowana dla ściany gr.1/2 c
szt 2.0000

0.5555555=0.555556szt/m2

3* silikon kg 0.3600
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 1.2240
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 18.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.1800

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.2160
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

97
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne "Ł2" 80x200 cm = 2 szt,
płytowe, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, za-
mek patentowy, ościeznica regulowana dla ściany
gr.1/2 c
obmiar = 3.200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 11.6480

3.64r-g/m2
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-- M --
2* drzwi wewnętrzne "Ł2" 80x200 cm, ościeżnica regu-

lowana dla ściany gr.1/2 c
szt 2.0000

0.625szt/m2

3* silikon kg 0.3200
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 1.0880
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 16.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.1600

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.1920
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

98
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne "Ł2" 80x200 cm = 1 szt,
płytowe, okleinowane, pełne, klamka z szyldem,
blokada wc, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/
4 c
obmiar = 1.600m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 5.8240

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi wewnętrzne "Ł2" 80x200 cm, blokada wc,

ościeżnica regulowana dla ściany gr.1/4 c
szt 1.0000

0.625szt/m2

3* silikon kg 0.1600
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 0.5440
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 8.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.0800

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.0960
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne "Ł4" 120x200 cm = 2 szt, płyto-
we, okleinowane, pełne, klamka z szyldem, zamek
patentowy, ościeznica regulowana dla ściany gr.1/
2 c
obmiar = 4.800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17.4720

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi wewnętrzne "Ł4" 120x200 cm, ościeżnica re-

gulowana dla ściany gr.1/2 c
szt 2.0000

0.4166666=0.416667szt/m2

3* silikon kg 0.4800
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 1.6320
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 24.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.2400

0.05m-g/m2
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8* środek transportowy m-g 0.2880
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

100
d.7

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, wachadłowe "
Ł3" 90x100 cm = 6 szt, płytowe, okleinowane, peł-
ne, ościeznica dla ściany gr.1/4 c
obmiar = 5.400m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 19.6560

3.64r-g/m2

-- M --
2* drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe wachadłowe "

Ł3" 90x100 cm, ościeżnica dla ściany gr.1/4 c
szt 6.0000

1.1111111=1.111111szt/m2

3* silikon kg 0.5400
0.1kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 1.8360
0.34kg/m2

5* kołki rozporowe do montażu stolarki szt 27.0000
5szt/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
7* wyciąg m-g 0.2700

0.05m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.3240
0.06m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

101
d.7

KNR-W 2-
02 0135-02

Montaż parapetów wewnętrznych z postformingu 
obmiar = 20.000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 42.4000

2.12r-g/szt

-- M --
2* parapet wewnętrzny z postformingu 205x30 cm szt 6.0000

0.3szt/szt
3* parapet wewnętrzny z postformingu 155x30 cm szt 9.0000

0.45szt/szt
4* parapet wewnętrzny z postformingu 95x30 cm szt 1.0000

0.05szt/szt
5* parapet wewnętrzny z postformingu 125x20 cm szt 4.0000

0.2szt/szt
6* zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2600

0.013m3/szt
7* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
8* wyciąg m-g 2.2000

0.11m-g/szt
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

102
d.7

NNRNKB
202 0541-
01

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy aluminio-
wej powlekanej 
obmiar = 6.800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 14.6200

2.15r-g/m2

-- M --
2* parapety zewnętrzne aluminiowe powlekane

205x20 cm
szt 6.0000

0.8823529=0.882353szt/m2

3* parapety zewnętrzne aluminiowe powlekane
155x20 cm

szt 9.0000

1.323529szt/m2

4* parapety zewnętrzne aluminiowe powlekane 95x20
cm

szt 1.0000

0.1470588=0.147059szt/m2
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5* wkręty samogwintujące do blach szt 187.0000
27.5szt/m2

6* zaprawa cementowa M-12 m3 0.0136
0.002m3/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0544

0.008m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Stolarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

8Tynki i okładziny 
103
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścia-
nach 
obmiar = 1229.030m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 704.1113

0.5729r-g/m2

-- M --
2* zaprawa wapienna M-0,6 m3 3.3184

0.0027m3/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 25.3180
0.0206m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2.5810
0.0021m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 46.4573

0.0378m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

104
d.8

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III na oście-
żach 
obmiar = 8.380m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 15.6647

1.8693r-g/m2

-- M --
2* zaprawa wapienna M-0,6 m3 0.0226

0.0027m3/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1818
0.0217m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0184
0.0022m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.3327

0.0397m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

105
d.8

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwiony-
mi na klej
obmiar = 197.380m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 457.6058

2.3184r-g/m2

-- M --
2* płytki ceramiczne ścienne szkliwione m2 201.3276

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca do płytek kg 1026.3760
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca do płytek kg 128.2970
0.65kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 7.3031

0.037m-g/m2

7* środek transportowy m-g 4.7371
0.024m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

106
d.8

KNR 0-12
0830-02

Licowanie ościeży płytkami ceramicznymi szkliwio-
nymi na klej
obmiar = 2.490m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna r-g 7.5046
3.0139r-g/m2

-- M --
2* płytki ceramiczne ścienne szkliwione m2 2.6643

1.07m2/m2

3* zaprawa klejąca do płytek kg 12.9480
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca do płytek kg 1.6185
0.65kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.0797

0.032m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.0722
0.029m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

107
d.8

KNR-W 2-
02 0841-06

Wykończeniowe listwy narożnikowe płytek
obmiar = 231.840m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 37.0944

0.16r-g/m2

-- M --
2* wykończeniowe listwy narożnikowe z PCV płytek

ściennych ceramicznych
m 248.0688

1.07m/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

108
d.8

KNR-W 2-
02 2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi gr.12,5 mm na ruszcie metalowym
podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i
UD
obmiar = 15.120m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 36.1368

2.39r-g/m2

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5 mm m2 15.8760

1.05m2/m2

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 m 10.5840
0.7m/m2

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 28.7280
1.9m/m2

5* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 m 6.0480
0.4m/m2

6* łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt 7.8624
0.52szt/m2

7* łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt 20.1096
1.33szt/m2

8* pręt mocujący szt 13.7592
0.91szt/m2

9* wieszak w 60/100 szt 13.7592
0.91szt/m2

10* blachowkręty szt 279.7200
18.5szt/m2

11* gips budowlany szpachlowy t 0.0045
0.0003t/m2

12* taśma m 15.1200
1m/m2

13* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
14* wyciąg m-g 0.8770

0.058m-g/m2

15* środek transportowy m-g 0.4370
0.0289m-g/m2

Razem z narzutami: 
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
109
d.8

KNR-W 2-
02 2005-04

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartono-
wych ogniochronnych gr.12,5 mm
obmiar = 15.120m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 7.4693

0.494r-g/m2

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5 mm m2 15.8760

1.05m2/m2

3* blachowkręty szt 241.9200
16szt/m2

4* gips budowlany szpachlowy t 0.0650
0.0043t/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.1134

0.0075m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.1875
0.0124m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

110
d.8

KNR-W 2-
02 2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
zwykłymi gr.12,5 mm na ruszcie metalowym podwó-
jnym podwieszonym z kształtowników CD i UD
obmiar = 352.770m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 843.1203

2.39r-g/m2

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5 mm m2 370.4085

1.05m2/m2

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 m 246.9390
0.7m/m2

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 670.2630
1.9m/m2

5* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 m 141.1080
0.4m/m2

6* łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt 183.4404
0.52szt/m2

7* łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt 469.1841
1.33szt/m2

8* pręt mocujący szt 321.0207
0.91szt/m2

9* wieszak w 60/100 szt 321.0207
0.91szt/m2

10* blachowkręty szt 6526.2450
18.5szt/m2

11* gips budowlany szpachlowy t 0.1058
0.0003t/m2

12* taśma m 352.7700
1m/m2

13* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
14* wyciąg m-g 20.4607

0.058m-g/m2

15* środek transportowy m-g 10.1951
0.0289m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

111
d.8

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie izolacji z folii paroszczelnej 
obmiar = 408.198m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 66.6587

0.1633r-g/m2

-- M --
2* folia izolacyjna paroszczelna m2 530.6574
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1.3m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.0408

0.0001m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.2041
0.0005m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

112
d.8

KNR 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wełny mi-
neralnej gr.20 cm (analogia)
obmiar = 408.198m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 190.2203

0.466r-g/m2

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr.20 cm m2 428.6079

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 15.7564

0.0386m-g/m2

5* środek transportowy m-g 13.1032
0.0321m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9Posadzki
113
d.9

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek granitogresowych 
obmiar = 172.990m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 444.4459

2.5692r-g/m2

-- M --
2* płytki podłogowe z granitogresu m2 176.4498

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca do płytek kg 899.5480
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca do płytek kg 95.1445
0.55kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 10.0334

0.058m-g/m2

7* środek transportowy m-g 6.7639
0.0391m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

114
d.9

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek granitogresowych wysokości 10
cm
obmiar = 176.120m

m

-- R --
1* robocizna r-g 105.4959

0.599r-g/m

-- M --
2* płytki podłogowe z granitogresu m2 18.2284

0.1035m2/m
3* zaprawa klejąca do płytek kg 91.5824

0.52kg/m
4* zaprawa spoinująca do płytek kg 9.6866

0.055kg/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.8806

0.005m-g/m
7* środek transportowy m-g 0.3346

0.0019m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

115
d.9

KNR-W 2-
02 0841-06

Wykończeniowe listwy narożnikowe płytek
obmiar = 176.120m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 28.1792

0.16r-g/m2

-- M --
2* wykończeniowe listwy narożnikowe z PCV płytek

ściennych ceramicznych
m 188.4484

1.07m/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

116
d.9

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek ceramicznych szkliwionych
obmiar = 46.640m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 119.8275

2.5692r-g/m2

-- M --
2* płytki podłogowe ceramiczne szkliwione m2 47.5728

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca do płytek kg 242.5280
5.2kg/m2

- 50 -

Norma 3.23



Świerczyna przedszkole Nakładczy bc

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa spoinująca do płytek kg 25.6520
0.55kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 2.7051

0.058m-g/m2

7* środek transportowy m-g 1.8236
0.0391m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

117
d.9

KNR-W 2-
02 1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone
do podkładu
obmiar = 148.260m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 53.8184

0.363r-g/m2

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 164.8651

1.112m2/m2

3* klej do wykładzin Kiesel Okamul UK kg 118.6080
0.8kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.5337

0.0036m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.3707
0.0025m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

118
d.9

KNR-W 2-
02 1124-06

Listwy przyścienne profilowane z tworzyw sztucz-
nych 
obmiar = 89.560m

m

-- R --
1* robocizna r-g 13.1653

0.147r-g/m

-- M --
2* listwy przyścienne profilowane PCW wraz z akceso-

riami wykończeniowymi i łączącymi
m 95.8292

1.07m/m
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.0179

0.0002m-g/m
5* środek transportowy m-g 0.0269

0.0003m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

119
d.9

KNR-W 2-
02 1130-01

Zagruntowanie podłoża pod wykładzinę dywanową 
obmiar = 148.260m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 15.2708

0.103r-g/m2

-- M --
2* środek gruntujący Kiesel Okatmos EG 20 kg 18.5325

0.125kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.3262

0.0022m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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120
d.9

NNRNKB
202 1130-
02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej gr. 5 mm 
obmiar = 148.260m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 20.7564

0.14r-g/m2

-- M --
2* masa samopoziomująca Kiesel Servofix AL kg 1156.4280

7.8kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 1.4826

0.01m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.4826
0.01m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10Malowanie
121
d.10

KNR 2-02
0815-05

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach 
obmiar = 367.890m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 160.9519

0.4375r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy kg 919.7250

2.5kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.6622

0.0018m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.8829
0.0024m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

122
d.10

KNR 2-02
0815-03

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach 
obmiar = 1037.540m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 430.6829

0.4151r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy kg 2593.8500

2.5kg/m2

3* narożniki kątowe ochronne aluminowe perferowa-
ne 

szt 44.6142

0.043szt/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 1.8676

0.0018m-g/m2

6* środek transportowy m-g 2.9051
0.0028m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

123
d.10

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powie-
rzchni wewnętrznych ścian
obmiar = 229.630m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 40.4149

0.176r-g/m2

-- M --
2* farba lateksowa kolor dm

3
63.3779

0.276dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0689

0.0003m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

124
d.10

KNR-W 2-
02 1510-04

Dodatek za trzecią warstwę malowania farbami la-
teksowymi
obmiar = 229.630m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 11.5963

0.0505r-g/m2

-- M --
2* farba lateksowa kolor dm

3
29.6223

0.129dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000

- 53 -

Norma 3.23



Świerczyna przedszkole Nakładczy bc

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0459

0.0002m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

125
d.10

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powie-
rzchni wewnętrznych ścian
obmiar = 807.910m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 142.1922

0.176r-g/m2

-- M --
2* farba emulsyjna kolor dm

3
222.9832

0.276dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.2424

0.0003m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

126
d.10

KNR-W 2-
02 1510-04

Dodatek za trzecią warstwę malowania farbami
emulsyjnymi
obmiar = 807.910m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 40.7995

0.0505r-g/m2

-- M --
2* farba emulsyjna kolor dm

3
104.2204

0.129dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.1616

0.0002m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

127
d.10

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powie-
rzchni wewnętrznych sufitów
obmiar = 367.890m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 64.7486

0.176r-g/m2

-- M --
2* farba emulsyjna biała dm

3
101.5376

0.276dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.1104

0.0003m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

128
d.10

KNR-W 2-
02 1510-04

Dodatek za trzecią warstwę malowania farbami
emulsyjnymi
obmiar = 367.890m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 18.5784

0.0505r-g/m2

-- M --
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R M S

2* farba emulsyjna biała dm
3

47.4578

0.129dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0736

0.0002m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

11Elewacja 
129
d.11

KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z szczytu isyniejącego
budynku 
obmiar = 8.600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 0.9460

0.11r-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

130
d.11

KNR 4-01
0526-04

Przygotowanie rynien do montaż rur spustowych
od strony ściany podłużnej 
obmiar = 2.000szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 2.2800

1.14r-g/szt

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 2.8000

1.4kg/szt
3* spoiwo cynowo-ołowiowe kg 0.2400

0.12kg/szt
4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.0400

0.02kg/szt
5* kwas solny kg 0.0360

0.018kg/szt
6* drut stalowy ocynkowany kg 0.0200

0.01kg/szt
7* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

131
d.11

KNR 2-02
0508-09

Wykonanie spustów w rynnie istniejącej 
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.9818

0.9909r-g/szt.

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 5.8600

2.93kg/szt.
3* spoiwo cynowo-ołowiowe kg 0.1600

0.08kg/szt.
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
5* środek transportowy m-g 0.0076

0.0038m-g/szt.
6* wyciąg m-g 0.0042

0.0021m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

132
d.11

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocyn-
kowanej
obmiar = 8.600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 7.1819

0.8351r-g/m

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 17.8020

2.07kg/m
3* spoiwo cynowo-ołowiowe kg 0.1978

0.023kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2.8380

0.33szt/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.0241

0.0028m-g/m
Razem z narzutami: 
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
133
d.11

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm Fs-15
do ścian
obmiar = 304.380m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 404.5210

1.329r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe gr.12 cm Fs-15 m2 319.5990

1.05m2/m2

3* zaprawa klejowa do płyt styropianowych Atlas Stop-
ter K-20

kg 1826.2800

6kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* żuraw okienny przenośny m-g 4.1091

0.0135m-g/m2

6* środek transportowy m-g 3.0438
0.01m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

134
d.11

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm Fs-15 do
ościeży
obmiar = 19.490m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 31.0866

1.595r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe gr.3 cm Fs-15 m2 20.4645

1.05m2/m2

3* zaprawa klejowa do płyt styropianowych Atlas Stop-
ter K-20

kg 116.9400

6kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* żuraw okienny przenośny m-g 0.2631

0.0135m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.1949
0.01m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

135
d.11

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją powierzchni do-
cieplanych
obmiar = 331.570m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 21.9499

0.0662r-g/m2

-- M --
2* emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt kg 66.3140

0.2kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0332

0.0001m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

136
d.11

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą ko-
łków rozporowych do ścian 
obmiar = 1295.460szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 83.0390

0.0641r-g/szt

-- M --
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2* kołki rozporowe do mocowania styropianu szt 1347.2784
1.04szt/szt

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* żuraw okienny przenośny m-g 0.2591

0.0002m-g/szt
5* środek transportowy m-g 0.2591

0.0002m-g/szt
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

137
d.11

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar = 304.380m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 186.0371

0.6112r-g/m2

-- M --
2* zaprawa klejowa do płyt styropianowych Atlas Stop-

ter K-20
kg 1217.5200

4kg/m2

3* siatka z włókna szklanego m2 345.4713
1.135m2/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* żuraw okienny przenośny m-g 2.1307

0.007m-g/m2

6* środek transportowy m-g 1.5828
0.0052m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

138
d.11

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar = 27.200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 37.5904

1.382r-g/m2

-- M --
2* zaprawa klejowa do płyt styropianowych Atlas Stop-

ter K-20
kg 108.8000

4kg/m2

3* siatka z włókna szklanego m2 44.6896
1.643m2/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* żuraw okienny przenośny m-g 0.1904

0.007m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.1414
0.0052m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

139
d.11

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem alumi-
niowym z siatką
obmiar = 150.190m

m

-- R --
1* robocizna r-g 33.0418

0.22r-g/m

-- M --
2* zaprawa klejowa do płyt styropianowych Atlas Stop-

ter K-20
kg 135.1710

0.9kg/m
3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką do ociepleń

styropianem
m 176.6234

1.176m/m
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
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5* żuraw okienny przenośny m-g 0.1051
0.0007m-g/m

6* środek transportowy m-g 0.0751
0.0005m-g/m

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

140
d.11

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie aluminiowej listwy cokołowej
obmiar = 82.040m

m

-- R --
1* robocizna r-g 19.4435

0.237r-g/m

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami kpl 211.6632

2.58kpl/m
3* listwa cokołowa aluminiowa dla styropianu gr.12

cm
m 86.1420

1.05m/m
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
5* środek transportowy m-g 0.0164

0.0002m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

141
d.11

KNR 2-02
0617-09

Listwa - profil dylatacyjny wykończeniowy zewnętrz-
ny
obmiar = 8.600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4.5055

0.5239r-g/m

-- M --
2* listwa dylatacyjna profilowana, wykonczeniowa, ze-

wnętrzna
m 9.0300

1.05m/m
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.1376

0.016m-g/m
5* środek transportowy m-g 0.0877

0.0102m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

142
d.11

KNR 0-23
0932-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar = 331.570m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 34.8149

0.105r-g/m2

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska Atlas Cerplast kg 99.4710

0.3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.1326

0.0004m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

143
d.11

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego wykonana na ścianach  
obmiar = 304.380m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 156.0252

0.5126r-g/m2

-- M --
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2* sucha mieszanka tynkarska mineralna Atlas Cermit
DR 30

kg 1217.5200

4kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* żuraw okienny przenośny m-g 2.5872

0.0085m-g/m2

5* środek transportowy m-g 3.5004
0.0115m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

144
d.11

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego wykonana na ościeżach o szer. do 30
cm
obmiar = 27.200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 43.8763

1.6131r-g/m2

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna Atlas Cermit

DR 30
kg 119.6800

4.4kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* żuraw okienny przenośny m-g 0.2312

0.0085m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.3128
0.0115m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

145
d.11

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumno-
we wys.do 6 m
obmiar = 370.240m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 127.2515

0.3437r-g/m2

-- M --
2* płyty pomostowe m2 3.7764

0.0102m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* rusztowanie ramowe warszawskie m-g 36.0614

0.0974m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

146
d.11

KNR-W 2-
02 1036-01

Ruszt drewniany pod boazerie okapu (analogia)
obmiar = 67.090m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 44.9503

0.67r-g/m2

-- M --
2* listwy drewniane m 143.5726

2.14m/m2

3* wkręty do drewna szt 402.5400
6szt/m2

4* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
5* wyciąg m-g 4.0254

0.06m-g/m2

6* środek transportowy m-g 4.6963
0.07m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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147
d.11

KNR-W 2-
02 1036-02

Obicie okapu boazerią drewnianą na pióro-wpust
obmiar = 67.090m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 212.0044

3.16r-g/m2

-- M --
2* boazeria drewniana na pióro-wpust m2 69.1027

1.03m2/m2

3* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

-- S --
4* wyciąg m-g 7.3799

0.11m-g/m2

5* środek transportowy m-g 9.3926
0.14m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

148
d.11

KNR-W 2-
02 1036-09

Malowanie boazeri drewnianej dwukrotnie środ-
kiem impregnacyjno-grzybobójczym Drewnochron (
kolor)

obmiar = 67.090m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 49.6466

0.74r-g/m2

-- M --
2* środek impregnacyjno-grzybobójczy Drewnochron

(kolor)
dm
3

16.7725

0.25dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Elewacja 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 61 -

Norma 3.23



Świerczyna przedszkole Nakładczy bc

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12Elementy zewnętrzne
149
d.12

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar = 7.070m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 16.2720

2.41*0.955=2.30155r-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

150
d.12

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wyko-
pów 
obmiar = 7.070m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2.5252

0.374*0.955=0.35717r-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

151
d.12

KNNR 2
0106-01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych
w gruncie bez deskowania, beton B-20
obmiar = 7.070m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 13.7865

1.95r-g/m3

-- M --
2* beton B-20 m3 7.1761

1.015m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

152
d.12

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej
gr.0,2 mm ław fundamentowych (analogia)
obmiar = 11.670m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 4.1965

0.3596r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa 0.2 mm m2 14.0040

1.2m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0794

0.0068m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

153
d.12

KNR-W 2-
02 0107-01

Ściany fundamentowe gr.25 cm z bloczków betono-
wych M-6 38x25x14 cm 
obmiar = 9.200m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 18.3080

1.99r-g/m2

-- M --
2* bloczki betonowe M-6 38x25x14 cm szt 143.7960

15.63szt/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4048
0.044m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

154
d.12

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z piasku 
obmiar = 4.600m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 19.8720

4.32r-g/m3
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-- M --
2* piasek m3 4.9680

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

155
d.12

KNR 2-02
0218-01

Stopnie, podjazdy i podesty z betonu B-20
obmiar = 4.680m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 108.2016

23.12r-g/m3

-- M --
2* beton B-20 m3 4.7736

1.02m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0281
0.006m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.3229
0.069m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe kg 4.6800
1kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0.3744

0.08m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

156
d.12

KNR 0-12II
1121-01

Przygotowanie podłoża pod okładzine z płytek
obmiar = 32.760m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 8.9042

0.2718r-g/m2

-- M --
2* zaprawa klejąca do płytek kg 155.6100

4.75kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.2359

0.0072m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

157
d.12

KNR 0-12II
1121-04

Okładziny schodów płytkami z granitogresu ryflowa-
nymi 
obmiar = 32.760m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 58.0311

1.7714r-g/m2

-- M --
2* płytki z granitogresu ryflowane m2 33.7428

1.03m2/m2

3* zaprawa klejąca do płytek kg 170.3520
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca do płytek kg 19.6560
0.6kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.9664

0.0295m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.9009
0.0275m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

158
d.12

KNR 0-12II
1122-01

Przygotowanie podłoża pod cokolik z płytek 
obmiar = 7.430m

m
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-- R --
1* robocizna r-g 0.2794

0.0376r-g/m

-- M --
2* zaprawa klejąca do płytek kg 3.5664

0.48kg/m
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.0074

0.001m-g/m
5* środek transportowy m-g 0.0007

0.0001m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

159
d.12

KNR 0-12II
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek gra-
nitogresowych ryflowanych 
obmiar = 7.430m

m

-- R --
1* robocizna r-g 5.0405

0.6784r-g/m

-- M --
2* płytki z granitogresu ryflowane m2 0.7690

0.1035m2/m
3* zaprawa klejąca do płytek kg 3.8636

0.52kg/m
4* zaprawa spoinująca do płytek kg 0.8916

0.12kg/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.0260

0.0035m-g/m
7* środek transportowy m-g 0.0149

0.002m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

160
d.12

KNR-W 2-
02 0841-06

Wykończeniowe listwy narożnikowe płytek
obmiar = 7.430m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1.1888

0.16r-g/m2

-- M --
2* wykończeniowe listwy narożnikowe z PCV płytek

ściennych ceramicznych
m 7.9501

1.07m/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

161
d.12

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki gumowo-aluminiowe zatopione w po-
sadzce o wym.60x40 cm
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.5420

1.771r-g/szt.

-- M --
2* wycieraczki gumowo-aluminiowe o wym.60x40 cm szt 2.0000

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0140

0.007m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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162
d.12

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki gumowo-aluminiowe zatopione w po-
sadzce o wym.120x80 cm
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.5420

1.771r-g/szt.

-- M --
2* wycieraczki gumowo-aluminiowe o wym.120x80

cm
szt 2.0000

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.0140

0.007m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

163
d.12

Dostawa i montaż daszków nad wejściami z poliwę-
glanu w konstrukcji aluminiowej, w łuku
obmiar = 9.375m2

m2

-- M --
1* dostawa i montaż daszków z poliwęglanu w kons-

trukcji aluminiowej, w łuku
m2 9.3750

1.0m2/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

164
d.12

Dostawa i montaż balustrad schodowych stalo-
wych malowanych proszkowo
obmiar = 9.800m

m

-- M --
1* dostawa i montaż balustrad schodowych malowa-

nych proszkowo
m 9.8000

1m/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

165
d.12

Dostawa i montaż balustrad podjazdu stalowych
malowanych proszkowo
obmiar = 8.100m

m

-- M --
1* dostawa i montaż balustrad podjazdu malowanych

proszkowo
m 8.1000

1m/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

166
d.12

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm przy
budynku
obmiar = 43.610m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 101.6113

2.33r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki 35 t 2.1369

0.049t/m2

3* piasek do betonów m3 3.0963
0.071m3/m2

4* piasek do zapraw m3 0.9158
0.021m3/m2

5* żwir do betonów m3 5.3640
0.123m3/m2

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0872
0.002m3/m2

7* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
8* betoniarka m-g 10.4664

0.24m-g/m2

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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13Deszczówka
167
d.13

KNR 2-18
0913-01

Studnia rewizyjna z kregów betonowych śr.800 mm
w gotowym wykopie o głębokości 3 m
obmiar = 7.000stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna r-g 156.4290

23.4*0.955=22.347r-g/stud.

-- M --
2* kręgi betonowe o śr. 0.8 m wys. 0,5 m szt 36.7500

5.25szt/stud.
3* poktywy żelbetowe nadstudzienne śr.800 mm szt 7.0000

1szt/stud.
4* cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 szt 1554.0000

222szt/stud.
5* beton B-7,5 m3 1.5400

0.22m3/stud.
6* beton B-10 m3 2.8700

0.41m3/stud.
7* zaprawa cementowa M-12 m3 2.1700

0.31m3/stud.
8* roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 54.0400

7.72kg/stud.
9* roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 98.7000

14.1kg/stud.
10* stopnie włazowe żeliwne szt 56.0000

8szt/stud.
11* włazy żeliwne kanałowe szt 7.0000

1szt/stud.
12* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%

-- S --
13* środek transportowy m-g 7.0000

1m-g/stud.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

168
d.13

KNR 2-18
0913-02

Minus za każde rozp. 0.5m różnicy głęb. 
obmiar = -21.000[0.5 m]

[0.5
m]

-- R --
1* robocizna r-g -27.0743

1.35*0.955=1.28925r-g/[0.5 m]

-- M --
2* kręgi betonowe o śr. 0.8 m wys. 0,5 m szt -22.0500

1.05szt/[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M-12 m3 -0.2100

0.01m3/[0.5 m]
4* roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg -25.2000

1.2kg/[0.5 m]
5* roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg -49.3500

2.35kg/[0.5 m]
6* stopnie włazowe żeliwne szt -35.7000

1.7szt/[0.5 m]
7* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g -3.3600

0.16m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

169
d.13

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach kat.III z
wydobyciem urobku łopatą, głębokość do 1.5 m -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar = 84.000m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 224.6160

2.8*0.955=2.674r-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

170
d.13

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grub.20 cm
obmiar = 56.000m2

m2
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-- R --
1* robocizna r-g 25.0821

0.469*0.955=0.447895r-g/m2

-- M --
2* żwir m3 13.6640

0.244m3/m2

3* materiały pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

171
d.13

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o
grub.20 cm
obmiar = 56.000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 25.0821

0.469*0.955=0.447895r-g/m2

-- M --
2* żwir m3 13.6640

0.244m3/m2

3* materiały pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

172
d.13

KNNR 10
0102-04

Drenowanie wyk.ręcznie w terenach nizinnych w
gruntach II-III kat. Rurociąg NPCW o śr. 12.5 cm
obmiar = 70.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 130.2000

1.86r-g/m

-- M --
2* rurki drenarskie NPCW śr.12,5 cm w otulinie filtra-

cyjnej
m 71.4000

1.02m/m

-- S --
3* ciągnik kołowy m-g 1.1970

0.0171m-g/m
4* przyczepa skrzyniowa m-g 1.1970

0.0171m-g/m
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

173
d.13

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o
śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
obmiar = 7.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.7409

0.41*0.955=0.39155r-g/szt.

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm szt 7.0000

1szt/szt.
3* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110

mm
szt 14.0000

2szt/szt.
4* materiały pomocnicze % 0.2000

0.2%

-- S --
5* środek transportowy m-g 0.0700

0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

174
d.13

KNR-W 2-
15 0228-01

Osadnik deszczowy podrynnowy
obmiar = 7.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 6.2300

0.89r-g/szt.

-- M --
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2* osadnik deszczowy podrynnowy szt 7.0000
1szt/szt.

3* materiały pomocnicze % 1.0000
1%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.9800

0.14m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

175
d.13

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur
i kształtek PCW o śr. 110 mm
obmiar = 7.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 9.5596

1.43*0.955=1.36565r-g/szt.

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 21.0000

3szt/szt.
3* rury PCW kanalizacji zewnętrznej śr.110 mm m 10.5000

1.5m/szt.
4* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o

śr. 110 mm
szt 7.0000

1szt/szt.
5* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110

mm
szt 28.0000

4szt/szt.
6* materiały pomocnicze % 0.2000

0.2%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0.0700

0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

176
d.13

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych głębokości do 1.5 m kat.gr.III - szerokość 0.8-
1.5 m
obmiar = 61.600m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 75.2998

1.28*0.955=1.2224r-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

177
d.13

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat.III uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km - odwóz ziemi po-
zostałej z wykopów na miejsce składowania
obmiar = 22.400m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 0.9453

0.0422r-g/m3

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 1.9354

0.0864m-g/m3

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.7302
0.0326m-g/m3

4* samochód samowyładowczy 5 t m-g 4.8070
0.2146m-g/m3

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Deszczówka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 69 -

Norma 3.23



Świerczyna przedszkole Nakładczy bc PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 70 -

Norma 3.23


