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Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1Roboty ziemne
1IKNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
3KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
6KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
7KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i |m?
d.10111-04 kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1625.05 m?2 1625.050
RAZEM 1625.050
10KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- m2
d.1/0126-01 charek
1173.65 m?2 1173.650
RAZEM 1173.650
11KNR 2-01 Dodatek za dalsze 5 cm grubosci usunietej ziemi urodzajnej m?2
d.1/0126-02
1173.65 m?2 1173.650
RAZEM 1173.650
12KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lll uprzednio m3
d.10212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km - odwdz ziemi roslinnej na miejsce sktadowania
234.73 m3 234.730
RAZEM 234.730
13KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.katlllz ~ |m3
d.1/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
572.64 m3 572.640
RAZEM 572.640
14KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ( |m3
d.1/0301-02 kat.gr.1Il)
22.27 m3 22.270
RAZEM 22.270
15KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw m3
d.1/0230-01 gruncie kat. Ill
168.93 m3 168.930
RAZEM 168.930
16KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde |m3
d.1/0229-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
168.93 m3 168.930
RAZEM 168.930
17KNR 2-01  |[Zasypanie wykopdéw koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w gruncie kat.lll m3
d.1/0217-04
112.62 m3 112.620
RAZEM 112.620
18KNR 2-01  |[Zageszczenie zasypanych wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty kat. 111 m3
d.1/0236-01
281.55 m3 281.550
RAZEM 281.550
19KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lll uprzednio m3
d.10212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km - dowdz ziemi z miejsca sktadowania do zasypania wykopéw
281.55 m3 281.550
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RAZEM 281.550
20KNR 2-01  |Wyréwnanie powierzchni skarp i powierzchni terenu zasypanej przy budynku w m?2
d.1/0506-01 gr.kat.lll
698.91 m?2 698.910
RAZEM 698.910
2Fundamenty
21KNR 2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m, z betonu B-20 m3
d.20202-01
33.14 m3 33.140
RAZEM 33.140
22KNR 2-02  [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3, z betonu B-20 m3
d.20204-01
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
23KNR 2-02  [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 1,5 m3, z betonu B-20 m3
d.20204-02
1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260
24KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym pod fundamenty z betonu B-10 m3
d.21101-01
10.84 m3 10.840
RAZEM 10.840
25KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie $r.6 mm t
d.20290-01
0.109 t 0.109
RAZEM 0.109
26KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r.12 mm t
d.20290-02
0.121 t 0.121
RAZEM 0.121
27KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r.16 mm t
d.20290-02
0.779 t 0.779
RAZEM 0.779
28KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,2 mm taw fundamentowych ( |m2
d.2/0607-01 analogia)
92.42 m?2 92.420
RAZEM 92.420
29KNR-W 2-02 [Sciany fundamentowe gr.25 cm z bloczkéw betonowych M-6 38x25x14 cm m?2
d.20107-01
107.10 m?2 107.100
RAZEM 107.100
30KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych M-6 38x25x14 cm m3
d.20101-05
2.71 m3 2.710
RAZEM 2.710
31KNR 0-41 Izolacja $cian fundamentowych, z elastycznej masy asfaltowo-kauczukowej Izohan |m?2
d.20109-02 Izobud WL, 1x
160.74 m?2 160.740
RAZEM 160.740
32KNR 0-41 Izolacja $cian fundamentowych, z elastycznej masy asfaltowo-kauczukowej Izohan |m?2
d.20109-02 Izobud WL, 2x (Wspotczynnik 2,0 do R+M+S)
71.68 m?2 71.680
RAZEM 71.680
33KNR 0-41  Wykonanie wyoblen (faset) z elastycznej masy asfaltowo-kauczukowej Izohan Izo- |m?2
d.20111-05 bud WM
232.42 m?2 232.420
RAZEM 232.420
34KNR 0-41 Izolacja $cian fundamentowych, elastyczng masg asfaltowo-kauczukowa Izohan 1zo-m?2
d.20111-02 bud WM, 1x
160.74 m?2 160.740
RAZEM 160.740
35KNR 0-41 Docieplenie scian fundamentowych ptytami styropianowymi gr.8 cm, Fs-15 m?2
d.20115-01
80.37 m?2 80.370
RAZEM 80.370
36KNR 0-23  Bitumiczna powtoka uszczelnijgca Ekoplast 1K z wtopieniem siatki z widkna szklane{m?2
d.22612-06 go na powierzchni ptyt styropianowych
80.37 m?2 80.370
RAZEM 80.370
37KNR 0-32 |Izolacja zewnetrznych $cian folig izolacyjng wyttaczang, m?2
d.20629-03
58.94 m?2 58.940
RAZEM 58.940
38KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych - cokét |m?2
d.20933-02
21.43 m?2 21.430
RAZEM 21.430
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39KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,2 mm $cian fundamentowych ( {[m?2
d.20607-01 analogia)
46.45 m?2 46.450
RAZEM 46.450
3Sciany konstrukcyjne
40NNRNKB  |(z.X) Sciany budynkéw gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" m?2
d.3202 0194-05
481.07 m?2 481.070
RAZEM 481.070
41KNR 2-02  [Sciany budynkoéw z cegiet petnych na zap. cem.-wap.gr.1ceg. - warstwy cegiet pod |m?2
d.3/0104-01 wiencem i nadprozami
43.73 m?2 43.730
RAZEM 43.730
42KNR 2-02  Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej przy istniejagcym budynku, styropianem gr.12 cm m?2
d.30609-10 Fs-15 na zaprawie
45.26 m?2 45.260
RAZEM 45.260
43KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg. szt
d.30126-01
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
44KNR 2-02  |Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg. szt
d.30126-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
45KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.30126-05
75 m 75.000
RAZEM 75.000
46KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet m3
d.30122-01
13.19 m3 13.190
RAZEM 13.190
47KNR 2-02  \Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych petnych (Wspotczyn-m3
d.300122-01 nik za murowanie klinkierem 1,67 do R+S)
8.96 m3 8.960
RAZEM 8.960
48KNR 2-02  [Spoinowanie powierzchni kominéw z cegty klinkierowej zaprawg do fugowania m?2
d.3/0923-02
60.23 m?2 60.230
RAZEM 60.230
49KNR 2-02  |Nakrywy kominéw grubosci gr.7cm z betonu B-20 m?2
d.30219-05
4.73 m?2 4.730
RAZEM 4.730
50KNR 2-02  |Rdzenie zelbetowe pionowe $ciany podtuznej, prostokatne z betonu B-20, m3
d.30208-10
1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720
51KNR 2-02  |Rdzenie zelbetowe pionowe wienca sciany szczytowej, z betonu B-20, m3
d.30208-10
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
52KNR 2-02  |Wience zelbetowy obwodowy z betonu B-20 m3
d.30212-12
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
53KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie $r.6 mm t
d.3/0290-01
0.187 t 0.187
RAZEM 0.187
54KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r.12 mm t
d.30290-02
1.017 t 1.017|
RAZEM 1.017|
55KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r.16 mm t
d.30290-02
0.263 t 0.263
RAZEM 0.263
56KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m?2
d.31611-06
594.8 m?2 594.800
RAZEM 594.800
57KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m kol.
d.31611-03
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
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4Dach
58 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej stropodachu z wigzaréw kratowych (powie-kpl
d.4 rzchnia rzutu poziomego = 451,4 m2)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59KNR 0-15II  |Utozenie na wigzarach folii paroprzepuszczalnej (membrany) m?2
d.4/0517-01
465.108 m?2 465.108
RAZEM 465.108
60KNR 0-15I1  |Montaz kontrtat drewnianych impregnowanych 2x6 cm m?2
d.4/0517-02
465.108 m?2 465.108
RAZEM 465.108
61KNR 2-02  |Olacenie polaci dachowych latami drewnianymi impregnowanymi 4x6 cm m?2
d.4/0410-03
465.108 m?2 465.108
RAZEM 465.108
62NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang dachoéwkowg na tatach m2
d.4202 0535-04
465.108 m?2 465.108
RAZEM 465.108
63NNRNKB Montaz gasiorow do blachodachowki m
d.4202 0539-01
29.6 m 29.600
RAZEM 29.600
64KNR AT-09 |Montaz siatki wentylacyjnej okapu m
d.4/0104-03
59.2 m 59.200
RAZEM 59.200
65KNR-W 2-17 [Kominki wentylacyjne $r.150 mm z podstawa, tacznikiem redukcyjnym i wktadem izo+szt.
d.4/0152-02 lowanym
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
66NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.4202 0541-01
16.28 m?2 16.280
RAZEM 16.280
67NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.4202 0541-02
45.58 m?2 45.580
RAZEM 45.580
68 Dostawa i montaz $wietlikow rurowych diugosci 270 cm, $rednicy 55 cm szt
d.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5Podtoza
69KNR 2-02  [Podkfady z piasku m3
d.51101-07
191.8 m3 191.800
RAZEM 191.800
70KNR 2-02  |Podktad z betonu B-10 ms3
d.51101-01
57.54 m3 57.540
RAZEM 57.540
71KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z folii gr.0,2 mm podposadzkowe 2x (Wspdtczynnik do  |m?2
d.50607-01 R+M+S = 2,0)
383.606 m?2 383.606
RAZEM 383.606
72KNR 2-02  |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.7 cm Fs-20 poziome m?2
d.50609-03
352.77 m?2 352.770
RAZEM 352.770
73KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z folii gr.0,2 mm podposadzkowe 2x (Wspdtczynnik do  |m?2
d.50607-01 R+M+S = 2,0)
352.77 m?2 352.770
RAZEM 352.770
74KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B-20 gr.2 cm m?2
d.51102-02
367.89 m?2 367.890
RAZEM 367.890
75KNR 2-02  [Dodatek za nastepne 3 cm grubosci warstwy wyréwnawczej z betonu (Wspdtczynnikim2
d.51102-03 do R+M+S = 3,0)
15.12 m?2 15.120
RAZEM 15.120
76KNR 2-02  [Dodatek za nastepny 1 cm grubosci warstwy wyréwnawczej z betonu (Wspotczynnik|m?2
d.51102-03 do R+M+S = 1,0)
352.77 m?2 352.770
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RAZEM 352.770
77KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg podtozy betonowych posadzek m2
d.51106-07
367.89 m?2 367.890
RAZEM 367.890
6Scianki dziatowe
78KNR 4-01  Wykopy pod fundamenty scianek dziatowych wykonywane wewnagtrz budynku m3
d.60106-01
6.26 m3 6.260
RAZEM 6.260
79KNR 4-01  tawy pod $cianki dziatowe bez deskowania w wykopach z betonu B-10 m3
d.60203-04
6.26 m3 6.260
RAZEM 6.260
80KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie $r.6 mm t
d.60290-01
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
81KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r.12 mm t
d.60290-02
0.23 t 0.230
RAZEM 0.230
82NNRNKB Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" m?2
d.6202 0195-01
285.79 m?2 285.790
RAZEM 285.790
83KNR 2-02  [Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/4ceg. m?2
d.60120-01
18.42 m?2 18.420
RAZEM 18.420
7/Stolarka
84IKNR-W 2-02 |Okna PCW "02" 90x120 cm - 1 szt, biate, z ogranicznikami otwierania okien, szyba m?2
d.7/1018-03 k=1,1 W/m2/K
1.08 m?2 1.080
RAZEM 1.080
85KNR-W 2-02 |Okna PCW "0O4" 150x160 cm - 2 szt, biate, z ogranicznikami otwierania okien, szybam?
d.7/1018-03 k=1,1 W/m2/K
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
86|KNR-W 2-02 |Okna PCW "O1" 150x150 cm - 7 szt, biate, z ogranicznikami otwierania okien, szybam?
d.71018-04 k=1,1 W/m2/K
15.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
87|[KNR-W 2-02 |Okna PCW "0O3" 200x200 cm - 6 szt, biate, z ogranicznikami otwierania okien, szybam?
d.711018-04 bezpieczna, k=1,1 W/m2/K
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
88KNR-W 2-02 [Naswietla wewnetrzne PCW "Ow1" 120x100 cm - 4 szt, biate, szkto bezpieczne, lus-m?2
d.7/1018-03 tro weneckie
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
89KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe zewnetrzne "Dw1" 120x240 cm - 2 szt, przeszklone szyba bezpie- m2
d.711040-01 czna, jednoskrzydtowe, mechanizm antypanikowy, samozamykacz,
5.76 m?2 5.760
RAZEM 5.760
90KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe wewnetrzne "Dw2" 120x200 cm - 1 szt, przeszklone szyba bezpie-m?2
d.711040-01 czna, jednoskrzydtowe, mechanizm antypanikowy, samozamykacz,
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
91KNR-W 2-02 Drzwi metalowe zewnetrzne "M1" 120x200 cm - 2 szt, petne, El 30, m?2
d.711040-01 jednoskrzydtowe, ocieplone, samozamykacz,
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
92KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne "D1" 90x200 cm = 5 szt, ptytowe, okleinowane, peine, klamka z |m2
d.711040-01 szyldem, zamek patentowy, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
93KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne "D2" 100x200 cm = 1 szt, ptytowe, okleinowane, petne, klamka z m2
d.711040-01 szyldem, zamek patentowy, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne antypanikowe "D1e" 90x200 cm = 2 szt, ptytowe, okleinowane, pem?
d.711040-01 tne, klamka z szyldem, zamek patentowy, oscieznica regulowana dla Sciany gr.1 c
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
95KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne "£1" 90x200 cm = 2 szt, ptytowe, okleinowane, petne, klamkaz ~|m?2
d.711040-01 szyldem, zamek patentowy, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
3.60 m?2 3.600
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RAZEM 3.600
96KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne antypanikowae "t.1e" 90x200 cm = 2 szt, ptytowe, okleinowane, |m?2
d.711040-01 petne, klamka z szyldem, zamek patentowy, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/
2c
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
97|[KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne "£2" 80x200 cm = 2 szt, ptytowe, okleinowane, petne, klamkaz ~ |m2
d.711040-01 szyldem, zamek patentowy, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
98KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne "£2" 80x200 cm = 1 szt, ptytowe, okleinowane, petne, klamkaz ~ |m2
d.711040-01 szyldem, blokada wc, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/4 c
1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
99KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne "£4" 120x200 cm = 2 szt, ptytowe, okleinowane, petne, klamka z |m2
d.711040-01 szyldem, zamek patentowy, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
100KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, wachadtowe "£.3" 90x100 cm = 6 szt, plytowe, |m?2
d.711040-01 okleinowane, petne, oscieznica dla $ciany gr.1/4 ¢
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
101KNR-W 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z postformingu szt
d.7/0135-02
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
102NNRNKB Montaz parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej powlekane;j m?2
d.7]202 0541-01
6.80 m?2 6.800
RAZEM 6.800
8Tynki i okladziny
103KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach m?2
d.80803-03
1229.03 m?2 1229.030
RAZEM 1229.030
104KNR 2-02  Wykon.rgcznie tynki wewn.zwykte kat.lll na osciezach m?2
d.80810-06
8.38 m?2 8.380
RAZEM 8.380
105KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi na klej m?2
d.80829-02
197.38 m?2 197.380
RAZEM 197.380
106KNR 0-12  |Licowanie osciezy ptytkami ceramicznymi szkliwionymi na klej m?2
d.80830-02
2.49 m?2 2.490
RAZEM 2.490
107|KNR-W 2-02 Wykonczeniowe listwy naroznikowe ptytek m?2
d.80841-06
231.84 m?2 231.840
RAZEM 231.840
108KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr.12,5 mm na ru- |[m2
d.82005-03 szcie metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i UD
15.12 m?2 15.120
RAZEM 15.120
109KNR-W 2-02 |[Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr.12,5 mm  |m2
d.82005-04
15.12 m?2 15.120
RAZEM 15.120
110KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi zwyktymi gr.12,5 mm na ruszcie  |m?2
d.82005-03 metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i UD
352.77 m?2 352.770
RAZEM 352.770
111KNR 0-15II  |Utozenie izolaciji z folii paroszczelnej m?2
d.80517-01
408.198 m?2 408.198
RAZEM 408.198
112KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wetny mineralnej gr.20 cm (analogia) m?2
d.80612-04
408.198 m?2 408.198
RAZEM 408.198
9Posadzki
113KNR 0-12  |Posadzki z ptytek granitogresowych m?2
d.91118-04
172.99 m?2 172.990
RAZEM 172.990
114KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek granitogresowych wysokosci 10 cm m
d.91119-01
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
176.12 m 176.120
RAZEM 176.120
115KNR-W 2-02 Wykonczeniowe listwy naroznikowe plytek m?2
d.90841-06
176.12 m?2 176.120
RAZEM 176.120
116KNR 0-12  |Posadzki z ptytek ceramicznych szkliwionych m?2
d.91118-04
46.64 m?2 46.640
RAZEM 46.640
117KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.91124-01
148.26 m?2 148.260
RAZEM 148.260
118KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne profilowane z tworzyw sztucznych m
d.91124-06
89.56 m 89.560
RAZEM 89.560
119KNR-W 2-02 [Zagruntowanie podioza pod wyktadzine dywanowg m?2
d.91130-01
148.26 m?2 148.260
RAZEM 148.260
120NNRNKB \Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm m?2
d.9202 1130-02
148.26 m?2 148.260
RAZEM 148.260
10Malowanie
121KNR 2-02  Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m?2
d.100815-05
367.89 m?2 367.890
RAZEM 367.890
122KNR 2-02  Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach m?2
d.100815-03
1037.54 m?2 1037.540
RAZEM 1037.540
123KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych $cian m?2
d.1011510-03
229.63 m?2 229.630
RAZEM 229.630
124KNR-W 2-02 Dodatek za trzecig warstwe malowania farbami lateksowymi m?2
d.1011510-04
229.63 m?2 229.630
RAZEM 229.630
125KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian m?2
d.1011510-03
807.91 m?2 807.910
RAZEM 807.910
126 KNR-W 2-02 Dodatek za trzecig warstwe malowania farbami emulsyjnymi m?2
d.1011510-04
807.91 m?2 807.910
RAZEM 807.910
127|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow m?2
d.1011510-03
367.89 m?2 367.890
RAZEM 367.890
128KNR-W 2-02 Dodatek za trzecig warstwe malowania farbami emulsyjnymi m?2
d.1011510-04
367.89 m?2 367.890
RAZEM 367.890
11|Elewacja
129KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z szczytu isyniejgcego budynku m
d.11/0545-06
4.30*2 m 8.600
RAZEM 8.600
130KNR 4-01 Przygotowanie rynien do montaz rur spustowych od strony $ciany podtuznej szt
d.11/0526-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131KNR 2-02  Wykonanie spustow w rynnie istniejacej szt.
d.11/0508-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.11/0510-03
4.30*2 m 8.600
RAZEM 8.600
133KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.12 cm Fs-15 do $cian m?2
d.112612-01
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
304.38 m?2 304.380
RAZEM 304.380
134KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm Fs-15 do osciezy m?2
d.112612-02
19.49 m?2 19.490
RAZEM 19.490
135KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg powierzchni docieplanych m?2
d.112611-02
331.57 m?2 331.570
RAZEM 331.570
136KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkdéw rozporowych do $cian szt
d.112612-04
1295.46 szt 1295.460
RAZEM 1295.460
137KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.112612-06
304.38 m?2 304.380
RAZEM 304.380
138KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.112612-07
27.2 m?2 27.200
RAZEM 27.200
139KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym z siatkag m
d.112612-08
150.19 m 150.190
RAZEM 150.190
140KNR 0-23  [Zamocowanie aluminiowe;j listwy cokotowej m
d.112612-09
82.04 m 82.040
RAZEM 82.040
141KNR 2-02  |Listwa - profil dylatacyjny wykonczeniowy zewnetrzny m
d.11/0617-09
8.60 m 8.600
RAZEM 8.600
142KNR 0-23  |Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m?2
d.11/0932-01
331.57 m?2 331.570
RAZEM 331.570
143KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana na $cianach |m?2
d.11/0932-02
304.38 m?2 304.380
RAZEM 304.380
144KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana na oscie-  |m?2
d.11/0932-04 zach o szer. do 30 cm
27.20 m?2 27.200
RAZEM 27.200
145KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m?2
d.11/1611-06
370.24 m?2 370.240
RAZEM 370.240
146 KNR-W 2-02 Ruszt drewniany pod boazerie okapu (analogia) m?2
d.11/1036-01
67.09 m?2 67.090
RAZEM 67.090
147KNR-W 2-02 |Obicie okapu boazerig drewniang na piéro-wpust m?2
d.11/1036-02
67.09 m?2 67.090
RAZEM 67.090
148KNR-W 2-02 Malowanie boazeri drewnianej dwukrotnie $rodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym |m?2
d.11/1036-09 Drewnochron (kolor)
67.09 m?2 67.090
RAZEM 67.090
12Elementy zewnetrzne
149KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5mm3
d.120310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
7.07 m3 7.070
RAZEM 7.070
150KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopdow ms3
d.120415-02
7.07 m3 7.070
RAZEM 7.070
151KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych w gruncie bez deskowania, beton m3
d.12/0106-01 B-20
7.07 m3 7.070
RAZEM 7.070
152KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,2 mm faw fundamentowych ( |m2
d.120607-01 analogia)
11.67 m?2 11.670

Norma 3.23
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.670
153KNR-W 2-02 [Sciany fundamentowe gr.25 cm z bloczkéw betonowych M-6 38x25x14 cm m?2
d.12/0107-01
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
154KNR 2-02  |Podktady z piasku m3
d.121101-07
4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600
155KNR 2-02  [Stopnie, podjazdy i podesty z betonu B-20 m3
d.12/0218-01
4.68 m3 4.680
RAZEM 4.680
156KNR 0-12II |Przygotowanie podtoza pod oktadzine z ptytek m?2
d.1211121-01
32.76 m?2 32.760
RAZEM 32.760
157[KNR 0-12II  |Oktadziny schoddéw ptytkami z granitogresu ryflowanymi m?2
d.121121-04
32.76 m?2 32.760
RAZEM 32.760
158KNR 0-12Il |Przygotowanie podtoza pod cokolik z ptytek m
d.1211122-01
7.43 m 7.430
RAZEM 7.430
159KNR 0-12II  |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek granitogresowych ryflowanych m
d.1211122-07
7.43 m 7.430
RAZEM 7.430
160KNR-W 2-02 Wykonczeniowe listwy naroznikowe plytek m?2
d.120841-06
7.43 m?2 7.430
RAZEM 7.430
161KNR 2-02  Wycieraczki gumowo-aluminiowe zatopione w posadzce o wym.60x40 cm szt.
d.121219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162KNR 2-02  Wycieraczki gumowo-aluminiowe zatopione w posadzce o wym.120x80 cm szt.
d.121219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163 Dostawa i montaz daszkow nad wej$ciami z poliweglanu w konstrukgji aluminiowej, m2
d.12 w fuku
9.375 m?2 9.375
RAZEM 9.375
164 Dostawa i montaz balustrad schodowych stalowych malowanych proszkowo m
d.12
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
165 Dostawa i montaz balustrad podjazdu stalowych malowanych proszkowo m
d.12
8.10 m 8.100
RAZEM 8.100
166KNR 4-01  Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm przy budynku m?2
d.120213-01
43.61 m?2 43.610
RAZEM 43.610
13Deszczéwka
167KNR 2-18  |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r.800 mm w gotowym wykopie o gtebokos-|stud.
d.13/0913-01 ci3m
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
168KNR 2-18  |Minus za kazde rozp. 0.5m réznicy gteb. [0.5 m]
d.1300913-02
-21.00 [0.5 m] -21.000
RAZEM -21.000
169KNR 2-01  Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach kat.lll z wydobyciem urobku fopatg, gtebo- |m3
d.130317-02 kos¢ do 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
170KNR 2-18  |Kanatly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.1300501-03
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
171KNR 2-18  |Kanatly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1300501-03
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000

Norma 3.23
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
172KNNR 10 Drenowanie wyk.recznie w terenach nizinnych w gruntach II-11l kat. Rurociag NPCW |m
d.1300102-04 o ér. 12.5cm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
173KNR 2-15  |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metoda [szt.
d.130217-02 wciskowg,
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
174KNR-W 2-15 |Osadnik deszczowy podrynnowy szt.
d.13/0228-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
175KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek PCW o ér. 110 mm szt.
d.13/0208-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
176KNR 2-01  [Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.13/0320-02 kat.gr.lll - szerokos¢ 0.8-1.5 m
61.6 m3 61.600
RAZEM 61.600
177KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lll uprzednio m3
d.13/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km - odwdz ziemi pozostatej z wykopow na miejsce sktadowania
22.40 m3 22.400
RAZEM 22.400

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty ziemne

2%

Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm)
obmiar = 14.000szt.

- R--
robocizna
1.12*0.955=1.0696r-g/szt.

.- S --
pita motorowa tancuchowa
0.112m-g/szt.

szt.

m-g

14.9744

1.5680

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-01
0103-03

)

1%

2%

Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm)
obmiar = 19.000szt.

- R--
robocizna
1.65*0.955=1.57575r-g/szt.

- S --
pita motorowa tancuchowa
0.165m-g/szt.

szt.

m-g

29.9393

3.1350

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-01
0103-04

- w

1%

2%

Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm)
obmiar = 9.000szt.

R --
robocizna
2.36*0.955=2.2538r-g/szt.

.- S --
pita motorowa tancuchowa
0.27m-g/szt.

szt.

r-g

m-g

20.2842

2.4300

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-01
0103-05

N

1%

2%

Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm)
obmiar = 8.000szt.

R --
robocizna
3.23*0.955=3.08465r-g/szt.

.- S --
pita motorowa tancuchowa
0.4m-g/szt.

szt.

r-g

m-g

24.6772

3.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-01
0105-02

-

1%

2%

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)
obmiar = 14.000szt.

R --
robocizna
0.28%0.955=0.2674r-g/szt.

-S --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.039m-g/szt.

szt.

r-g

m-g

3.7436

0.5460

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-01
0105-03

o))

1%

2%

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)
obmiar = 19.000szt.

- R--
robocizna
0.465*0.955=0.444075r-g/szt.

.S

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.065m-g/szt.

szt.

m-g

8.4374

1.2350

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-01
0105-04

=~

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
1% robocizna r-g 7.1854
0.836*0.955=0.79838r-g/szt.
.S --
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0350
0.115m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.10105-05  |obmiar = 8.000szt.
-R--
1% robocizna r-g 9.1680
1.2*0.955=1.146r-g/szt.
.S --
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2640
0.158m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczo- | m2
d.10111-04 waniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu)
iz wywiezieniem
obmiar = 1625.050m2
R -
1% robocizna r-g 27.9346
0.018*0.955=0.01719r-g/m2
- S --
2% ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 9.7503
0.006m-g/m?2
3% przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 9.7503
0.006m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar = 1173.650m2
R -
1% robocizna r-g 6.1652
0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
.- S --
2¥ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.9341
0.0025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11KNR 2-01 |Dodatek za dalsze 5 cm grubosci usunietej ziemi | m2
d.1/0126-02 urodzajnej
obmiar = 1173.650m2
R -
1% robocizna r-g 2.1302
0.0019*0.955=0.001815r-g/m2
- S --
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9389
0.0008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi m3
d.10212-03 0.25 m3 w ziemi kat.Ill uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km - odwéz ziemi rost
linnej na miejsce sktadowania
obmiar = 234.730m3
R -
1% robocizna r-g 9.9056
0.0422r-g/m3
-S--
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 20.2807
0.0864m-g/m3
3% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.6522

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
0.0326m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 50.3731
0.2146m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1/0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 572.640m3
R -
1% robocizna r-g 131.7072
0.23r-g/m3
- S --
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 56.3478
0.0984m-g/m3
3% samocho6d samowytadowczy 5 t m-g| 130.7337
0.2283m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo-| m3
d.1/0301-02 chodami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
obmiar = 22.270m3
R -
1% robocizna r-g 57.2105
2.69*0.955=2.56895r-g/m3
- S --
2% samochod samowytadowczy 5 t m-g 7.5718
0.34m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNR 2-01 |[Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- | m3
d.10230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. Il
obmiar = 168.930m3
- S --
1% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.2806
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w m3
d.10229-05 gruncie kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m
w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar = 168.930m3
.- S --
1% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.9798
0.0058m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparkami podsigebiernymi m3
d.1/0217-04 0.25 m3 w gruncie kat.lll
obmiar = 112.620m3
R -
1% robocizna r-g 15.7668
0.14r-g/m3
- S --
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 6.4869
0.0576m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18KNR 2-01 |Zageszczenie zasypanych wykopdw ubijakami me-| m3
d.10236-01 chanicznymi; grunty kat. Il
obmiar = 281.550m3
R -
1% robocizna r-g 37.6432
0.1337r-g/m3
.S --
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 19.8211
0.0704m-g/m3

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi m3
d.10212-03 0.25 m3 w ziemi kat.Ill uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km - dowéz ziemi z
miejsca sktadowania do zasypania wykopow
obmiar = 281.550m3
R -
1% robocizna r-g 11.8814
0.0422r-g/m3
-S -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 24.3259
0.0864m-g/m3
3% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.1785
0.0326m-g/m3
4% samochod samowytadowczy 5 t m-g 60.4206
0.2146m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNR 2-01 Wyréwnanie powierzchni skarp i powierzchni tere- | m2
d.1/0506-01 nu zasypanej przy budynku w gr.kat.lll
obmiar = 698.910m?2
R -
1% robocizna r-g 116.1379
0.174*0.955=0.16617r-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
2Fundament
21KNR 2-02 ftawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. | m3
d.20202-01 do 0,6 m, z betonu B-20
obmiar = 33.140m3
R -
1% robocizna r-g 245.5674
7.41r-g/m3
M -
2% beton B-20 m3 33.6371
1.015m3/m3
3% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1326
0.004m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.2320
0.007m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1657
0.005m3/m3
6% gwozdzie budowlane okragte kg 17.5642
0.53kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
8* Srodek transportowy m-g 1.6570
0.05m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22KNR 2-02 [Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o obj.| m3
d.20204-01 do 0,5 m3, z betonu B-20
obmiar = 2.560m3
R -
1% robocizna r-g 20.9664
8.19r-g/m3
M -
2% beton B-20 m3 2.5984
1.015m3/m3
3% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0102
0.004m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0128
0.005m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.0128
0.005m3/m3
67 gwozdzie budowlane okragte kg 0.6912
0.27kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
8" Srodek transportowy m-g 0.1024
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23KNR 2-02 [Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o obj.| m3
d.2/0204-02 do 1,5 m3, z betonu B-20
obmiar = 1.260m3
- R --
1% robocizna r-g 8.2026
6.51r-g/m3
- M --
2% beton B-20 m3 1.2789
1.015m3/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0038
0.003m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0050
0.004m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0050
0.004m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte kg 0.2016
0.16kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

.S --
Srodek transportowy
0.03m-g/m3

m-g

0.0378

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24KNR 2-02
d.21101-01

1*

2%

3%

Podktady betonowe na podt.gruntowym pod funda-
menty z betonu B-10
obmiar = 10.840m3

R --
robocizna
5.26r-g/m3

M -
beton B-10
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

-9

w

m

%

57.0184

11.1652

1.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

25KNR 2-02
d.20290-01

1%

2%

3

o
5
o
7

8%

Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie
$r.6 mm
obmiar = 0.109t

R -
robocizna
35.72r-glt

M -
prety gtadkie $r.6 mm
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
prosciarka do pretow
3.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy
1.3m-g/t

3.8935

0.1092

1.5000

0.3924
0.5178
0.4393
0.0785

0.1417

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

26KNR 2-02
d.20290-02

1%

2%

3

»
5
o
7

8*

Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa-
ne $r.12 mm
obmiar = 0.121t

R --
robocizna
42.88r-g/t

M --
prety zebrowane $r.12 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

5.1885

0.1234

1.5000

0.5203

0.7018

0.5808

0.0968

0.1936

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.23
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Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
27KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa- | t
d.2/0290-02 ne $r.16 mm
obmiar = 0.779t
- R--
1% robocizna r-g 33.4035
42.88r-g/t
M -
2¥ prety zebrowane $r.16 mm t 0.7946
1.02t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4% prosciarka do pretow m-g 3.3497|
4.3m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 4.5182
5.8m-g/t
6% gietarka do pretéw m-g 3.7392
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.6232
0.8m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 1.2464
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m?2
d.20607-01 gr.0,2 mm faw fundamentowych (analogia)
obmiar = 92.420m?2
- R --
1% robocizna r-g 33.2342
0.3596r-g/m?2
- M --
2 folia polietylenowa 0.2 mm m?2 110.9040
1.2m2/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4% Srodek transportowy m-g 0.6285
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29KNR-W 2- [Sciany fundamentowe gr.25 cm z bloczkéw betono{ m2
d.202 0107-01 wych M-6 38x25x14 cm
obmiar = 107.100m?2
R -
1% robocizna r-g 213.1290
1.99r-g/m?
M -
2% bloczki betonowe M-6 38x25x14 cm szt| 1673.9730
15.63szt/m?
3% zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4.7124
0.044m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30KNR-W 2- [Fundamenty z bloczkéw betonowych M-6 m3
d.202 0101-05 [38x25x14 cm
obmiar = 2.710m3
- R --
1% robocizna r-g 13.6313
5.03r-g/m3
- M --
2 bloczki betonowe M-6 38x25x14 cm szt 169.3750
62.50szt/m3
3% zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4878
0.18m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
-19-
Norma 3.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

31
d.2

1%

2%

3%

KNR 0-41
0109-02

Izolacja $cian fundamentowych, z elastycznej ma-
sy asfaltowo-kauczukowej Izohan Izobud WL, 1x
obmiar = 160.740m2

--R--
robocizna
0.237r-g/m2

M -

elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izot

bud WL
0.8kg/m?2

.S

Srodek transportowy
0.00391m-g/m2

m?2

r-g

kg

m-g

38.0954

128.5920

0.6285

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

32
d.2

1*

2%

3

KNR 0-41
0109-02

Izolacja $cian fundamentowych, z elastycznej ma-
sy asfaltowo-kauczukowej Izohan Izobud WL, 2x (
\Wspétczynnik 2,0 do R+M+S)

obmiar = 71.680m?2

R --
robocizna
0.237*2=0.474r-g/m?2

M --

elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa lzohan Izor

bud WL
0.8*2=1.6kg/m2

S --

Srodek transportowy
0.00391*2=0.00782m-g/m?2

m?2

r-g

kg

33.9763

114.6880

0.5605

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

33
d.2

1%

2%

3

KNR 0-41
0111-05

\Wykonanie wyoblen (faset) z elastycznej masy as-
faltowo-kauczukowej Izohan Izobud WM
obmiar = 232.420m2

R --
robocizna
0.244r-g/m2

M --

elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izot

bud WM
0.787kg/m?2

.S --
Srodek transportowy
0.0006m-g/m?2

m?2

r-g

kg

m-g

56.7105

182.9145

0.1395

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

34
d.2

1*

2%

3

KNR 0-41
0111-02

Izolacja $cian fundamentowych, elastyczng masg
asfaltowo-kauczukowg Izohan Izobud WM, 1x
obmiar = 160.740m?2

R --
robocizna
0.2666r-g/m?2

M --

elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa lzohan Izor

bud WM
5.0kg/m?2

S --

Srodek transportowy
0.00435m-g/m2

m?2

kg

m-g

42.8533

803.7000

0.6992

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.23
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Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
35KNR 0-41 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styro- | m2
d.2/0115-01 pianowymi gr.8 cm, Fs-15
obmiar = 80.370m?2
R -
1% robocizna r-g 15.4230
0.1919r-g/m2
M -
2¥ elastyczna masa asfaltowo-kauczukowa Izohan Izot kg 80.3700
bud WL
1.0kg/m?2
3% ptyty styropianowe gr.8 cm, Fs-20 m?2 84.3885
1.05m2/m2
.S --
4 Srodek transportowy m-g 0.6920
0.00861m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36KNR 0-23 |Bitumiczna powtoka uszczelnijgca Ekoplast 1Kz | m2
d.22612-06 wtopieniem siatki z wtokna szklanego na powierz-
chni ptyt styropianowych
obmiar = 80.370m?2
R -
1% robocizna r-g 49.1221
0.6112r-g/m?2
M -
2% bitumiczna powtoka uszczelniajgca Ekoplast 1K dm| 289.3320
3
3.6dm3/m2
3% siatka z widkna szklanego m?2 91.2200
1.135m2/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
5% zuraw okienny przenosny m-g 0.5626
0.007m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.4179
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37KNR 0-32 |Izolacja zewnetrznych $cian folig izolacyjng wytta- | m2
d.2/0629-03 czang
obmiar = 58.940m?2
R -
1% robocizna r-g 16.0553
0.2724r-g/m?2
M -
2% folia izolacyjna wyttaczana m?2 66.3075
1.125m2/m2
3% klej do folii dm 19.9453
3
0.3384dm3/m2
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
.S --
5% Srodek transportowy m-g 0.2405
0.00408m-g/m?2
6 wyciag m-g 0.1255
0.00213m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicz- |m?2
d.20933-02 nych tynkéw dekoracyjnych - cokot
obmiar = 21.430m?2
R -
1% robocizna r-g 10.6850

Norma 3.23

0.4986r-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
M -
2% zywiczny tynk dekoracyjny Atlas Deko M kg 117.8650
5.5kg/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 Srodek transportowy m-g 0.1929
0.009m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowe;j m?2
d.2/0607-01 gr.0,2 mm $cian fundamentowych (analogia)
obmiar = 46.450m?2
R -
1% robocizna r-g 16.7034
0.3596r-g/m?2
M -
2¥ folia polietylenowa 0.2 mm m?2 55.7400
1.2m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S--
4 Srodek transportowy m-g 0.3159
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Sciany konstrukcyjne

NNRNKB
202 0194-
05

bl
W oW

1%

2%

3%

4%

5%

(z.X) Sciany budynkow gr. 25 cm z pustakéw cera-
micznych "POROTHERM"
obmiar = 481.070m?2

R -
robocizna
1.22r-g/m?

M -
pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.
25x37,5x23,8 cm

10.98szt/m?

zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.025m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
przenosnik tasmowy
0.18m-g/m?2

m?2

szt

w

m

%

586.9054

5282.1486

12.0268

1.5000

86.5926

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

41KNR 2-02

d.30104-01

1%

2%

3

4%

5%

Sciany budynkéw z cegiet petnych na zap. cem.-
wap.gr.1ceg. - warstwy cegiet pod wiencem i nad-
prozami

obmiar = 43.730m?2

R -
robocizna
2.88r-g/m?2

M --
cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm kl.150
92.7szt/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M-4
0.084m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S--
przenosnik tasmowy
0.26m-g/m?2

m?2

szt

w

m

%

m-g

125.9424

4053.7710

3.6733

1.5000

11.3698

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

42KNR 2-02

d.30609-10

1*

2%
3%

4%

5

6*

\Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej przy istniejacym
budynku, styropianem gr.12 cm Fs-15 na zaprawie
obmiar = 45.260m?2

R --
robocizna
0.5052r-g/m?2

M -
ptyty styropianowe gr.12 cm Fs-15
1.05m2/m?

zaprawa cementowa M-7
0.012m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag

0.022m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0047m-g/m2

m?2

N

m
m3

%

m-g

m-g

22.8654

47.5230

0.5431

1.5000

0.9957

0.2127

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

43KNR 2-02

d.30126-01

1%

Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.
obmiar = 17.000szt

R --
robocizna

1.55r-g/szt

szt

r-g

26.3500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma

3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
44KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg. | szt
d.3/0126-02 obmiar = 6.000szt
- R --
1% robocizna r-g 12.8400
2.14r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.30126-05  |obmiar = 75.000m
- R --
1% robocizna r-g 15.0000
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane L19-N/120 szt 4.0000
0.0533333=0.053333szt/m
3% nadproza prefabrykowane L19-N/150 szt 6.0000
0.08szt/m
4% nadproza prefabrykowane L19-N/180 szt 18.0000
0.24szt/m
5% nadproza prefabrykowane L19-N/240 szt 12.0000
0.16szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
7* wyciag m-g 1.5000
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet |m3
d.30122-01 obmiar = 13.190m3
- R --
1% robocizna r-g 180.4392
13.68r-g/m3
- M --
2 cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm kl.150 szt| 5117.7200
388szt/m3
3" zaprawa cementowa M-7 m3 3.4426
0.261m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
5% wyciag m-g 20.8402
1.58m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet | m3
d.3/0122-01 klinkierowych petnych (Wspoétczynnik za murowa-
nie klinkierem 1,67 do R+S)
obmiar = 8.960m3
R -
1% robocizna r-g 204.6966
13.68*1.67=22.8456r-g/m3
M -
2% cegta klinkierowa petna 25x12x6,5 cm kl.250 szt| 3476.4800
388szt/m3
3 zaprawa cementowa M-7 m3 2.3386
0.261m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
5% wyciag m-g 23.6419
1.58*1.67=2.6386m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
48KNR 2-02 [Spoinowanie powierzchni kominéw z cegly klinkie- | m2
d.3/0923-02 rowej zaprawg do fugowania

Norma 3.23

obmiar = 60.230m?2

-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
R -
1% robocizna r-g 50.1114
0.832r-g/m2
M -
2% zaprawa do fugowania cegty klinkierowe;j kg 310.1845
5.15kg/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 zuraw okienny przenosny m-g 11.9135
0.1978m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
49KNR 2-02 [Nakrywy kominow grubosci gr.7cm z betonu B-20 | m2
d.30219-05 obmiar = 4.730m2
- R --
1% robocizna r-g 15.3252
3.24r-g/m?2
- M --
2% beton B-20 m3 0.3358
0.071m3/m2
3" deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0662
0.014m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte kg 2.8380
0.6kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
6% wyciag m-g 0.7095
0.15m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.0473
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50KNR 2-02 |Rdzenie zelbetowe pionowe $ciany podtuznej, prost m3
d.3/0208-10 tokatne z betonu B-20,
obmiar = 1.720m3
R -
1% robocizna r-g 55.8140
32.45r-g/m3
M -
2% beton B-20 m3 1.7544
1.02m3/m3
3% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.1445
0.084m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1737
0.101m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte kg 4.3000
2.5kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.- S --
7 wyciag m-g 5.8480
3.4m-g/m3
8" Srodek transportowy m-g 0.4128
0.24m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
51KNR 2-02 |Rdzenie zelbetowe pionowe wienca $ciany szczyto1m3
d.3/0208-10 wej, z betonu B-20,
obmiar = 0.480m3
- R --
1% robocizna r-g 15.5760
32.45r-g/m3
- M --
2% beton B-20 m3 0.4896

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.02m3/m3
3" deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0403
0.084m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.0485
0.101m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte kg 1.2000
2.5kg/m3
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
7" wyciag m-g 1.6320
3.4m-g/m3
8" Srodek transportowy m-g 0.1152
0.24m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
52KNR 2-02 |Wience zelbetowy obwodowy z betonu B-20 m3
d.30212-12 obmiar = 10.500m3
R -
1% robocizna r-g 122.9550
11.71r-g/m3
M -
2% beton B-20 m3 10.7100
1.02m3/m3
3% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.5040
0.048m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2835
0.027m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte kg 45.1500
4.3kg/m3
67 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.- S --
7 wyciag m-g 10.0800
0.96m-g/m3
8" Srodek transportowy m-g 1.8900
0.18m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie t
d.3/0290-01 $r.6 mm
obmiar = 0.187t
- R --
1% robocizna r-g 6.6796
35.72r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.6 mm t 0.1874
1.002t/t
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4% prosciarka do pretow m-g 0.6732
3.6m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.8883
4.75m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.7536
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1346
0.72m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.2431
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa- | t
d.30290-02 ne $r.12 mm
obmiar = 1.017t
R -
1% robocizna r-g 43.6090
42.88r-g/t

Norma 3.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3

o
5
o
7

8%

M -
prety zebrowane $r.12 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t
Srodek transportowy
1.6m-g/t

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

1.0373

1.5000

4.3731
5.8986
4.8816
0.8136

1.6272

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

55KNR 2-02

d.3/0290-02

1%

2%

3

o
5
o
7

8*

Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa-

ne $r.16 mm
obmiar = 0.263t

R --
robocizna
42.88r-g/t

M --
prety zebrowane $r.16 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

11.2774

0.2683

1.5000

1.1309

1.5254

1.2624

0.2104

0.4208

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

56KNR 2-02

d.31611-06

1%

2%

3

4%

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumno-

we wys.do 6 m
obmiar = 594.800m2

--R--
robocizna
0.3437r-g/m?2

- M --

ptyty pomostowe
0.0102m2/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

.S

rusztowanie ramowe warszawskie

0.0974m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

%

m-g

204.4328

6.0670

1.5000

57.9335

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

57KNR 2-02

d.31611-03

Norma

1*

2%

3.23

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno-

we wys.do 8 m
obmiar = 8.000kol.

R --
robocizna
8.59r-g/kol.

M -
ptyty pomostowe
0.14m2/kol.

-27 -

kol.

m?2

68.7200

1.1200




Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 19.4400
2.43m-g/kol.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00) 0.00 0.00)
PODSUMOWANIE
Sciany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-28-
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
4Dach
58 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej stropoda- | kpl
d.4 chu z wigzaréw kratowych (powierzchnia rzutu po-
ziomego = 451,4 m2)
obmiar = 1.000kpl
M -
1% dostawa i montaz konstrukcji drewnianej stropoda- | kpl 1.0000
chu z wigzaréw kratowych
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59KNR 0-15I1 [Utozenie na wigzarach folii paroprzepuszczalnej (| m2
d.4/0517-01 membrany)
obmiar = 465.108m2
R -
1% robocizna r-g 75.9521
0.1633r-g/m2
M -
2% folia paroprzepuszczalna (membrana) m?2 604.6404
1.3m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S--
4% wyciag m-g 0.0465
0.0001m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.2326
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
60KNR 0-151I [Montaz kontrtat drewnianych impregnowanych 2x6 | m2
d.40517-02 cm
obmiar = 465.108m2
R -
1% robocizna r-g 120.5095
0.2591r-g/m?2
M -
2% kontrtaty drewniane impregnowane 2x6 cm m 499.0609
1.073m/m2
3% gwozdzie budowlane okragte kg 0.5953
0.00128kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
5% wyciag m-g 9.3022
0.02m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 9.3022
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
61KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami drewnianymi im-| m2
d.4/0410-03 pregnowanymi 4x6 cm
obmiar = 465.108m2
R -
1% robocizna r-g 139.5324
0.3r-g/m2
M -
2% taty drewniane impregnowane 4x6 cm m | 1841.8277
3.96m/m?2
3% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. |m3 2.7906
25 mm KLIN
0.006m3/m2
4% gwozdzie budowlane okragte kg 41.8597
0.09kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
6% wyciag m-g 4.6511

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
0.01m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 9.3022
0.02m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
62NNRNKB  |Pokrycie dachow blachg powlekang dachéwkowg | m?2
d.4202 0535- |na tatach
04 obmiar = 465.108m?2
R -
1% robocizna r-g 218.6008
0.47r-g/m?2
M -
2% blacha powlekana dachéwkowa m?2 493.0145
1.06m2/m2
3% wkrety samogwintujgce do blach szt| 3353.4287
7.21szt/m?2
4% lakier do zaprawek w aerozolu dm 2.3255
3
0.005dm3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.- S --
6 wyciag m-g 3.2558
0.007m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 3.2558
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
63NNRNKB  |Montaz gasioréw do blachodachowki m
d.4202 0539- |obmiar = 29.600m
01
- R --
1% robocizna r-g 13.3200
0.45r-g/m
- M --
2 gasiory z blachy powlekanej m 31.3760
1.06m/m
3% wkrety samogwintujace do blach szt 182.9280
6.18szt/m
4 uszczelki - tasmy m 60.9760
2.06m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
6" wyciag m-g 0.1480
0.005m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.1776
0.006m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
64KNR AT-09 Montaz siatki wentylacyjnej okapu m
d.4/0104-03 obmiar = 59.200m
- R --
1% robocizna r-g 8.8800
0.15r-g/m
- M --
2% siatka ochronna okapu m 60.3840
1.02m/m
3 gwozdzie srubowe do drewna szt 301.9200
5.1szt/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
65KNR-W 2- [ Kominki wentylacyjne $r.150 mm z podstawa, tacz- |szt.
d.4117 0152-02 nikiem redukcyjnym i wktadem izolowanym
obmiar = 7.000szt.
R -

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1%

2%
3%
4%

5

6*

robocizna
2.83r-g/szt.

- M --

kominek wentylacyjny z podstawg $r.150 mm
1szt/szt.

tacznik redukcyjny kominka wentylacyjnego
1.0szt/szt.

wktad izolowany kominka wentylacyjnego
1.0szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

-S--
Srodek transportowy
0.11m-g/szt.

r-g

szt
szt
szt

%

m-g

19.8100

7.0000
7.0000
7.0000

1.5000

0.7700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

66NNRNKB
d.4202 0541-
01

1*

2%

3%

4%

5

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinieciu do 25 cm
obmiar = 16.280m?2

R --
robocizna
2.15r-g/m?2

M --
blacha powlekana ptaska
1.23m2/m?

wkrety samogwintujace do blach
27 .5szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S --

Srodek transportowy
0.008m-g/m2

m?2

r-g

N

m
szt

%

m-g

35.0020

20.0244

447.7000

1.5000

0.1302

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

67NNRNKB
d.4202 0541-
02

1%

2%

3

4%

5%

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar = 45.580m?2

--R--
robocizna
1.35r-g/m2

- M --

blacha powlekana ptaska
1.23m?2/m2

wkrety samogwintujace do blach
17.2szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S --

Srodek transportowy
0.008m-g/m2

m?2

r-g

szt

%

61.5330

56.0634

783.9760

1.5000

0.3646

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

68

1%

Dostawa i montaz $wietlikdw rurowych dtugosci
270 cm, $rednicy 55 cm
obmiar = 6.000szt

M -
dostawa i montaz $wietlikow rurowych dtugosci
270 cm, $rednicy 55 cm

1.0szt/szt

szt

szt

6.0000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.23
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Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.23

PODSUMOWANIE

RAZEM

Dach

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
5Podtoza
69KNR 2-02 |Podktady z piasku m3
d.51101-07  |obmiar = 191.800m3
R -
1% robocizna r-g 828.5760
4.32r-g/m3
M -
2% piasek m3 207.1440
1.08m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
70KNR 2-02 |Podktad z betonu B-10 m3
d.51101-01 obmiar = 57.540m3
R -
1% robocizna r-g 302.6604
5.26r-g/m3
M -
2% beton B-10 m3 59.2662
1.03m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
71KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii gr.0,2 mm podpo-| m2
d.5(0607-01 sadzkowe 2x (Wspotczynnik do R+M+S = 2,0)
obmiar = 383.606m?2
R -
1% robocizna r-g 275.8894
0.3596*2=0.7192r-g/m?2
M -
2% folia polietylenowa izolacyjna 0.2 mm m?2 920.6544
1.2*2=2.4m2/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 wyciag m-g 8.5928
0.0112*2=0.0224m-g/m?2
5 Srodek transportowy m-g 5.2170
0.0068*2=0.0136m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
72KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.7 cm Fs- | m?2
d.50609-03 20 poziome
obmiar = 352.770m?2
R -
1% robocizna r-g 31.4318
0.0891r-g/m2
M -
2% ptyty styropianowe gr.7 cm, Fs-20 m?2 370.4085
1.05m2/m?
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.- S --
4% wyciag m-g 1.1289
0.0032m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 1.6580
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
73KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii gr.0,2 mm podpo-| m2
d.50607-01 sadzkowe 2x (Wspoétczynnik do R+M+S = 2,0)
obmiar = 352.770m2
- R --
1% robocizna r-g 253.7122

Norma 3.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3%

4%

5

0.3596*2=0.7192r-g/m2

M -
folia polietylenowa izolacyjna 0.2 mm
1.2*2=2.4m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag

0.0112*2=0.0224m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0068*2=0.0136m-g/m?2

N

m

%

m-g

846.6480

1.5000

7.9020

4.7977

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

74
d.5

1*

2%

3

4%

5%

KNR 2-02
1102-02

\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B-
20 gr.2cm
obmiar = 367.890m2

--R--
robocizna
0.6588r-g/m?2

- M --

beton B-20
0.0206m3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag

0.0313m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0006m-g/m?2

m?2

r-g

w

m

%

m-g

m-g

242.3659

7.5785

1.5000

11.5150

0.2207

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

75
d.5

1%

2%

3

4%

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za nastgpne 3 cm grubosci warstwy wyro-
wnawczej z betonu (Wspotczynnik do R+M+S = 3,

0)
obmiar = 15.120m?2

R -
robocizna
0.0716*3=0.2148r-g/m?

M -
beton B-20
0.0105*3=0.0315m3/m?
materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
wyciag

0.0158*3=0.0474m-g/m?2

m?2

m3

%

3.2478

0.4763

1.5000

0.7167

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

76
d.5

1%

2%

3

4%

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za nastepny 1 cm grubosci warstwy wyro-
wnawczej z betonu (Wspotczynnik do R+M+S = 1,
0)
obmiar = 352.770m?2

R -
robocizna
0.0716r-g/m?2

M -
beton B-20
0.0105m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
wyciag

0.0158m-g/m?2

m?2

w

m

%

m-g

25.2583

3.7041

1.5000

5.5738

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady | Koszt
jedn.

77
d.5

1%

2%

3

4%

5

KNR 2-02
1106-07

Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg podtozy betono
wych posadzek
obmiar = 367.890m2

- R--
robocizna
0.074r-g/m2

M -
siatka stalowa zbrojenia podtozy betonowych posa-|
dzek

1.02m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S --

wyciag
0.0011m-g/m?2
Srodek transportowy

0.0017m-g/m?2

tm?2

N

m

%

m-g

m-g

27.2239

375.2478

1.5000

0.4047

0.6254

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Podtoz

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.23

-35-
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Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
6Scianki dziatowe
78KNR 4-01 |Wykopy pod fundamenty $cianek dziatowych wyko- m3
d.60106-01 nywane wewnatrz budynku
obmiar = 6.260m3
R -
1% robocizna r-g 29.1090
4.65r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
79KNR 4-01 tawy pod $cianki dziatowe bez deskowania w wy- | m3
d.6/0203-04 kopach z betonu B-10
obmiar = 6.260m3
R -
1% robocizna r-g 37.7478
6.03r-g/m3
M -
2% beton B-10 m3 6.3539
1.015m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
.- S --
4% wyciag m-g 12.9582
2.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
80KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie t
d.6/0290-01 $r.6 mm
obmiar = 0.080t
R -
1% robocizna r-g 2.8576
35.72r-glt
M -
2% prety gtadkie $r.6 mm t 0.0802
1.002t/t
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 prosciarka do pretow m-g 0.2880
3.6m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.3800
4.75m-g/t
6 gietarka do pretéw m-g 0.3224
4.03m-g/t
7" wyciag m-g 0.0576
0.72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1040
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
81KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowa- | t
d.6(0290-02 ne $r.12 mm
obmiar = 0.230t
R -
1% robocizna r-g 9.8624
42.88r-g/t
M -
2% prety zebrowane $r.12 mm t 0.2346
1.02t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4% prosciarka do pretow m-g 0.9890
4.3m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 1.3340
5.8m-g/t
6% gietarka do pretéw m-g 1.1040
4.8m-g/t

Norma 3.23
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Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
7* wyciag m-g 0.1840
0.8m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.3680
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
82NNRNKB  [Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw cerami- | m2
d.6202 0195- |cznych "POROTHERM"
01 obmiar = 285.790m?2
R -
1% robocizna r-g 185.7635
0.65r-g/m?2
M -
2% pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 0 wym. |szt| 2354.9096
11,5x50x23,8 cm
8.24szt/m?2
3% zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 2.0005
0.007m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
83KNR 2-02 [Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/4ceg. m?2
d.6/0120-01 obmiar = 18.420m?2
- R --
1% robocizna r-g 18.6042
1.01r-g/m2
- M --
2 cegta dziurawka pojedyncza 25x12x6,5 cm szt 528.6540
28.7szt/m?2
3% zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.2395
0.013m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
5% wyciag m-g 1.8420
0.1m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00) 0.00 0.00)
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-37-

Norma 3.23



Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
7Stolarka
84KNR-W 2- |Okna PCW "0O2" 90x120 cm - 1 szt, biate, z ograni-| m2
d.7/02 1018-03 [cznikami otwierania okien, szyba k=1,1 W/m2/K
obmiar = 1.080m2
-R--
1% robocizna r-g 2.9484
2.73r-g/m?2
M --
2% okno PCW "02" 90x120 cm szt 1.0000
0.925925szt/m2
3 taczniki rozporowe do montazu stolarki szt 6.5988
6.11szt/m2
4% pianka poliuretanowa dm 0.3564
3
0.33dm3/m2
5% silikon kg 0.0108
0.01kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
- S --
7" wyciag m-g 0.0324
0.03m-g/m?2
8" Srodek transportowy m-g 0.0432
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
85KNR-W 2- |Okna PCW "O4" 150x160 cm - 2 szt, biate, z ogra- | m2
d.7/02 1018-03 |nicznikami otwierania okien, szyba k=1,1 W/m2/K
obmiar = 4.800m?2
-R--
1% robocizna r-g 13.1040
2.73r-g/m?2
M --
2% okno PCW "04" 150x160 cm szt 2.0000
0.41666szt/m2
3 taczniki rozporowe do montazu stolarki szt 29.3280
6.11szt/m2
4% pianka poliuretanowa dm 1.5840
3
0.33dm3/m2
5% silikon kg 0.0480
0.01kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
.S --
7" wyciag m-g 0.1440
0.03m-g/m?2
8" Srodek transportowy m-g 0.1920
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
86IKNR-W 2- |Okna PCW "O1" 150x150 cm - 7 szt, biate, z ogra- | m2
d.7/02 1018-04 nicznikami otwierania okien, szyba k=1,1 W/m2/K
obmiar = 15.750m?2
R --
1% robocizna r-g 38.4300
2.44r-g/m?2
M --
2% okno PCW "O1" 150x150 cm szt 7.0000
0.444444s7t/m2
3 taczniki rozporowe kpl. szt 94.5000
6szt/m?2
4% pianka poliuretanowa dm 4.2525
3
0.27dm3/m?2
5% silikon kg 0.1575
0.01kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
- S --
7" wyciag m-g 0.7875
0.05m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.9450
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
87KNR-W 2- |Okna PCW "O3" 200x200 cm - 6 szt, biate, z ogra- | m2
d.7|02 1018-04 |nicznikami otwierania okien, szyba bezpieczna, k=
1,1 W/m2/K
obmiar = 24.000m?2
R -
1% robocizna r-g 58.5600
2.44r-g/m?2
M -
2% okno PCW "0O3" 200x200 cm szt 6.0000
0.25szt/m?2
3 taczniki rozporowe kpl. szt 144.0000
6szt/m?2
4% pianka poliuretanowa dm 6.4800
3
0.27dm3/m?2
5% silikon kg 0.2400
0.01kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
- S --
7" wyciag m-g 1.2000
0.05m-g/m?2
8" Srodek transportowy m-g 1.4400
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
88KNR-W 2- |Naswietla wewnetrzne PCW "Ow1" 120x100 cm - 4| m2
d.7/02 1018-03 |szt, biate, szkto bezpieczne, lustro weneckie
obmiar = 4.800m?2
R -
1% robocizna r-g 13.1040
2.73r-g/m?2
M -
2% naswietle PCW "Ow1" 120x100 cm szt 4.0000
0.833333szt/m2
3 taczniki rozporowe do montazu stolarki szt 29.3280
6.11szt/m2
4% pianka poliuretanowa dm 1.5840
3
0.33dm3/m?2
5% silikon kg 0.0480
0.01kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
.S --
7" wyciag m-g 0.1440
0.03m-g/m?2
8" Srodek transportowy m-g 0.1920
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
89KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe zewnetrzne "Dw1" 120x240 cm - | m2
d.7/02 1040-01 2 szt, przeszklone szybg bezpieczna, jednoskrzyd-
towe, mechanizm antypanikowy, samozamykacz,
obmiar = 5.760m?2
R -
1% robocizna r-g 20.9664
3.64r-g/m?2
M -
2% drzwi aluminiowe zewnetrzne "Dw1" 120x240 cm | szt 2.0000
0.347222szt/m?
-39-
Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
3% silikon kg 0.5760
0.1kg/m?2
4% pianka poliuretanowa kg 1.9584
0.34kg/m?2
5 kotki rozporowe do montazu stolarki szt 28.8000
5szt/m2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
- S --
7" wyciag m-g 0.2880
0.05m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.3456
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
90KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne "Dw2" 120x200 cm -| m2
d.7/02 1040-01 |1 szt, przeszklone szybg bezpieczng, jednoskrzyd-
towe, mechanizm antypanikowy, samozamykacz,
obmiar = 2.400m2
R -
1% robocizna r-g 8.7360
3.64r-g/m?2
M -
2% drzwi aluminiowe wewnetrzne "Dw2" 120x200 cm | szt 1.0000
0.416666szt/m2
3% silikon kg 0.2400
0.1kg/m2
4% pianka poliuretanowa kg 0.8160
0.34kg/m?
5 kotki rozporowe do montazu stolarki szt 12.0000
5szt/m2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
- S --
7" wyciag m-g 0.1200
0.05m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.1440
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
91KNR-W 2- |Drzwi metalowe zewnetrzne "M1" 120x200 cm - 2 | m?2
d.7|02 1040-01 |szt, petne, El 30, jednoskrzydtowe, ocieplone, sa-
mozamykacz,
obmiar = 4.800m2
R -
1% robocizna r-g 17.4720
3.64r-g/m?2
M -
2% drzwi metalowe zewnetrzne "M1" 120x200 cm szt 2.0000
0.416666szt/m2
3% silikon kg 0.4800
0.1kg/m2
4% pianka poliuretanowa kg 1.6320
0.34kg/m?
5 kotki rozporowe do montazu stolarki szt 24.0000
5szt/m2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
- S --
7" wyciag m-g 0.2400
0.05m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.2880
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
92KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne "D1" 90x200 cm = 5 szt, m?2
d.7/02 1040-01 ptytowe, okleinowane, petne, klamka z szyldem, za-

Norma 3.23

mek patentowy, oscieznica regulowana dla sciany
gr.1/2c
obmiar = 9.000m2

-40 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1%

2%

3
4%
5%

6*

7%

8*

R -
robocizna
3.64r-g/m?2

M -
drzwi wewnetrzne "D1" 90x200 cm, oscieznica re-
gulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
0.5555555=0.5555565zt/m?

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.34kg/m?

kotki rozporowe do montazu stolarki

5szt/m2

materiaty pomocnicze

15%

- S--

wyciag
0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

szt

kg
kg
szt

%

S

m-g

32.7600

5.0000

0.9000
3.0600
45.0000

15.0000

0.4500

0.5400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

93

d.7

1%

2%

3
4%
5

6*

7%

8*

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnetrzne "D2" 100x200 cm = 1 szt, ptyto-
we, okleinowane, petne, klamka z szyldem, zamek
patentowy, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/
2c

obmiar = 2.000m2

--R--
robocizna
3.64r-g/m?2

- M --

drzwi wewnetrzne "D2" 100x200 cm, o$cieznica re-
gulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
0.5szt/m2

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.34kg/m?2

kotki rozporowe do montazu stolarki
5szt/m2

materiaty pomocnicze

15%

- S --
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

szt

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

7.2800

1.0000

0.2000

0.6800

10.0000

15.0000

0.1000

0.1200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

94

d.7

1%

2%

3
4%
5%

6*

KNR-W 2-
02 1040-01

Norma 3.23

Drzwi wewnetrzne antypanikowe "D1e" 90x200 cm
= 2 szt, plytowe, okleinowane, petne, klamka z szyl-
dem, zamek patentowy, oscieznica regulowana dla
Sciany gr.1c

obmiar = 3.600m2

R -
robocizna
3.64r-g/m?2

M -
drzwi wewnetrzne antypanikowe "D1e" 90x200 cm,
o$cieznica regulowana dla $ciany gr.1 ¢
0.5555555=0.5555565zt/m?

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.34kg/m?

kotki rozporowe do montazu stolarki

5szt/m2

materiaty pomocnicze

15%

-4 -

m?2

szt

kg
kg
szt

%

13.1040

2.0000

0.3600
1.2240
18.0000

15.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7%

8%

- S --
wyciag

0.05m-g/m2
Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m-g

m-g

0.1800

0.2160

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

95KNR-W 2-

d.7/02 1040-01

1*

2%

3%
4%
5%

6*

7%

8*

Drzwi wewnetrzne "£1" 90x200 cm = 2 szt,

ptytowe, okleinowane, petne, klamka z szyldem, za-
mek patentowy, oscieznica regulowana dla sciany
gr.1/2 c

obmiar = 3.600m2

R --
robocizna
3.64r-g/m?2

M --

drzwi wewnetrzne "t.1" 90x200 cm, oscieznica regur

lowana dla $ciany gr.1/2 c
0.5555555=0.555556s2t/m2

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.34kg/m?2

kotki rozporowe do montazu stolarki
5szt/m2

materiaty pomocnicze

15%

.S --
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

-9

szt

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

13.1040

2.0000

0.3600
1.2240
18.0000

15.0000

0.1800

0.2160

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

96KNR-W 2-

d.7/02 1040-01

1%

2%

3
4%
5%

6*

7%

8%

Drzwi wewnetrzne antypanikowae "t1e" 90x200
cm = 2 szt, ptytowe, okleinowane, petne, klamka z
szyldem, zamek patentowy, oscieznica regulowana
dla $ciany gr.1/2 ¢

obmiar = 3.600m2

R --
robocizna
3.64r-g/m?2

M -
drzwi wewnetrzne antypanikowe "t1e" 90x200 cm,
os$cieznica regulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
0.5555555=0.555556szt/m2

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.34kg/m?

kotki rozporowe do montazu stolarki

5szt/m2

materiaty pomocnicze

15%

-S--
wyciag
0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

r-g

szt

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

13.1040

2.0000

0.3600
1.2240
18.0000

15.0000

0.1800

0.2160

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

97KNR-W 2-

d.7/02 1040-01

Norma

1*

3.23

Drzwi wewnetrzne "t2" 80x200 cm = 2 szt,

ptytowe, okleinowane, petne, klamka z szyldem, za-
mek patentowy, oscieznica regulowana dla sciany
gr.1/2 c

obmiar = 3.200m2

R --
robocizna

3.64r-g/m?2

-42 -

m?2

11.6480
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3
4%
5%

6*

7%

8*

M --

drzwi wewnetrzne "£2" 80x200 cm, oscieznica regur

lowana dla $ciany gr.1/2 c
0.625szt/m2

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.34kg/m?

kotki rozporowe do montazu stolarki
5szt/m2

materiaty pomocnicze

15%

- S--

wyciag
0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

szt

kg
kg
szt

%

S

m-g

2.0000

0.3200
1.0880
16.0000

15.0000

0.1600

0.1920

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

98

d.7

1%

2%

3
4%
5

6*

7%

8*

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnetrzne "£2" 80x200 cm = 1 szt,
ptytowe, okleinowane, petne, klamka z szyldem,
blokada wc, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/
4c

obmiar = 1.600m2

--R--
robocizna
3.64r-g/m?2

- M --

drzwi wewnetrzne "t2" 80x200 cm, blokada wc,
oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/4 c
0.625szt/m2

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.34kg/m?2

kotki rozporowe do montazu stolarki
5szt/m2

materiaty pomocnicze

15%

.S

wyciag
0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

szt

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

5.8240

1.0000

0.1600

0.5440

8.0000

15.0000

0.0800

0.0960

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

99

d.7

1%

2%

3%

4%

5%

6*

7%

KNR-W 2-
02 1040-01

Norma 3.23

Drzwi wewnetrzne "t4" 120x200 cm = 2 szt, ptyto-
we, okleinowane, petne, klamka z szyldem, zamek
patentowy, oscieznica regulowana dla $ciany gr.1/
2c

obmiar = 4.800m2

R -
robocizna
3.64r-g/m?2

M -
drzwi wewnetrzne "t4" 120x200 cm, oScieznica re-
gulowana dla $ciany gr.1/2 ¢
0.4166666=0.416667szt/m2

silikon

0.1kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.34kg/m?

kotki rozporowe do montazu stolarki

5szt/m2

materiaty pomocnicze

15%

S --

wyciag
0.05m-g/m?2

-43-

m?2

szt

kg
kg
szt

%

S

m-g

17.4720

2.0000

0.4800
1.6320
24.0000

15.0000

0.2400




Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.

8* Srodek transportowy m-g 0.2880
0.06m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
100KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, wachadiowe " | m2
d.7/02 1040-01 3" 90x100 cm = 6 szt, ptytowe, okleinowane, pet-
ne, os$cieznica dla $ciany gr.1/4 c
obmiar = 5.400m2
-R--

1% robocizna r-g 19.6560
3.64r-g/m?2
M --

2% drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe wachadtowe " | szt 6.0000
£.3" 90x100 cm, oscieznica dla Sciany gr.1/4 ¢
1.1111111=1.111111szt/m?

3% silikon kg 0.5400
0.1kg/m?2

4% pianka poliuretanowa kg 1.8360
0.34kg/m?

5% kotki rozporowe do montazu stolarki szt 27.0000
5szt/m2

6% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%

-S--

7" wyciag m-g 0.2700
0.05m-g/m?2

8" Srodek transportowy m-g 0.3240
0.06m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
101KNR-W 2- |Montaz parapetéw wewnetrznych z postformingu | szt
d.7|02 0135-02 jobmiar = 20.000szt
R --

1% robocizna r-g 42.4000
2.12r-g/szt
M --

2¥ parapet wewnetrzny z postformingu 205x30 cm szt 6.0000
0.3szt/szt

3 parapet wewnetrzny z postformingu 155x30 cm szt 9.0000
0.45szt/szt

4% parapet wewnetrzny z postformingu 95x30 cm szt 1.0000
0.05szt/szt

5 parapet wewnetrzny z postformingu 125x20 cm szt 4.0000
0.2szt/szt

6% zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2600
0.013m3/szt

7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S --
8" wyciag m-g 2.2000
0.11m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
102NNRNKB  [Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy aluminiot m2
d.71202 0541- \wej powlekane;j
01 obmiar = 6.800m2
- R --

1% robocizna r-g 14.6200
2.15r-g/m?2
- M --

2% parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane szt 6.0000
205x20 cm
0.8823529=0.882353szt/m2

3 parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane szt 9.0000
155x20 cm
1.323529szt/m?2

4% parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane 95x20| szt 1.0000

Norma 3.23

cm
0.1470588=0.147059szt/m?2

- 44 -




Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.

5% wkrety samogwintujgce do blach szt 187.0000

27 .5szt/m?2
6" zaprawa cementowa M-12 m3 0.0136

0.002m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%

.S --
8* Srodek transportowy m-g 0.0544

0.008m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00) 0.00 0.00)
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 45 -

Norma 3.23




Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
8Tynki i okladziny
103KNR 2-02 [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cia- |m?2
d.80803-03 nach
obmiar = 1229.030m2
R -
1% robocizna r-g 704.1113
0.5729r-g/m?2
M -
2% zaprawa wapienna M-0,6 m3 3.3184
0.0027m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 25.3180
0.0206m3/m?2
4% zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2.5810
0.0021m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
6 wyciag m-g 46.4573
0.0378m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
104KNR 2-02 |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll na oscie- | m2
d.80810-06  |zach
obmiar = 8.380m2
R -
1% robocizna r-g 15.6647
1.8693r-g/m?2
M -
2% zaprawa wapienna M-0,6 m3 0.0226
0.0027m3/m?2
3% zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1818
0.0217m3/m?2
4% zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0184
0.0022m3/m?2
5 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
6 wyciag m-g 0.3327
0.0397m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
105KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwiony- | m2
d.80829-02 mi na klej
obmiar = 197.380m2
- R --
1% robocizna r-g 457.6058
2.3184r-g/m?2
- M --
2 ptytki ceramiczne scienne szkliwione m?2 201.3276
1.02m2/m2
3" zaprawa klejgca do ptytek kg | 1026.3760
5.2kg/m?2
4% zaprawa spoinujgca do ptytek kg 128.2970
0.65kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
6" wyciag m-g 7.3031
0.037m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 4.7371
0.024m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
106KNR 0-12 |Licowanie o$ciezy ptytkami ceramicznymi szkliwio- | m2
d.8/0830-02 nymi na klej
obmiar = 2.490m2
R -

Norma 3.23

- 46 -




Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
1% robocizna r-g 7.5046
3.0139r-g/m?2
- M --
2 ptytki ceramiczne scienne szkliwione m?2 2.6643
1.07m2/m2
3 zaprawa klejgca do ptytek kg 12.9480
5.2kg/m?2
4% zaprawa spoinujgca do ptytek kg 1.6185
0.65kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S -
6" wyciag m-g 0.0797
0.032m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.0722
0.029m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
107KNR-W 2-  Wykonczeniowe listwy naroznikowe ptytek m?2
d.802 0841-06 |obmiar = 231.840m2
- R --
1% robocizna r-g 37.0944
0.16r-g/m?2
- M --
2 wykonczeniowe listwy naroznikowe z PCV plytek | m 248.0688
Sciennych ceramicznych
1.07m/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
108KNR-W 2- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.802 2005-03 jogniochronnymi gr.12,5 mm na ruszcie metalowym
podwdéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i
uUD
obmiar = 15.120m?2
R -
1% robocizna r-g 36.1368
2.39r-g/m?2
M -
2% ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5 mm|m?2 15.8760
1.05m2/m2
3% ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27| m 10.5840
0.7m/m2
4% ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 | m 28.7280
1.9m/m?2
5 ksztattowniki stalowe przys$cienne profil UD-28/27 | m 6.0480
0.4m/m2
6% taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 7.8624
0.52szt/m?2
7* taczniki krzyzowe |k 60/60 szt 20.1096
1.33szt/m2
8" pret mocujacy szt 13.7592
0.91szt/m2
9% wieszak w 60/100 szt 13.7592
0.91szt/m?2
10% blachowkrety szt| 279.7200
18.5szt/m2
11 gips budowlany szpachlowy t 0.0045
0.0003t/m2
12% tasma m 15.1200
1m/m2
134 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
14* wyciag m-g 0.8770
0.058m-g/m2
15% Srodek transportowy m-g 0.4370

0.0289m-g/m?

Norma 3.23

Razem z narzutami:
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Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
109KNR-W 2- |Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.802 2005-04 wych ogniochronnych gr.12,5 mm
obmiar = 15.120m?2
R -
1% robocizna r-g 7.4693
0.494r-g/m2
M -
2% ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5 mm|m?2 15.8760
1.05m2/m2
3% blachowkrety szt| 241.9200
16szt/m2
4% gips budowlany szpachlowy t 0.0650
0.0043t/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
6 wyciag m-g 0.1134
0.0075m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.1875
0.0124m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
110KNR-W 2- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.802 2005-03 zwyktymi gr.12,5 mm na ruszcie metalowym podwor
jnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = 352.770m2
- R --
1% robocizna r-g 843.1203
2.39r-g/m?2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5 mm m?2 370.4085
1.05m2/m2
3% ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27| m 246.9390
0.7m/m2
4% ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 | m 670.2630
1.9m/m?2
5% ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27 | m 141.1080
0.4m/m2
6% taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 183.4404
0.52szt/m?2
7" taczniki krzyzowe |k 60/60 szt| 469.1841
1.33szt/m2
8* pret mocujacy szt| 321.0207
0.91szt/m?2
9% wieszak w 60/100 szt| 321.0207
0.91szt/m2
10% blachowkrety szt| 6526.2450
18.5szt/m2
11% gips budowlany szpachlowy t 0.1058
0.0003t/m2
12% tasma m 352.7700
1m/m?2
13 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
14* wyciag m-g 20.4607
0.058m-g/m?2
15 Srodek transportowy m-g 10.1951
0.0289m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
111KNR 0-1511 |Utozenie izolacji z folii paroszczelnej m?2
d.80517-01 obmiar = 408.198m2
- R --
1% robocizna r-g 66.6587
0.1633r-g/m?2
- M --
2% folia izolacyjna paroszczelna m?2 530.6574

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady | Koszt
jedn.

3%

4%

5

1.3m2/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

.- S --
wyciag

0.0001m-g/m2
Srodek transportowy
0.0005m-g/m?2

%

m-g

1.5000

0.0408

0.2041

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

112KNR 2-02
d.80612-04

1%

2%

3

4%

5%

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wetny mi:

neralnej gr.20 cm (analogia)
obmiar = 408.198m2

--R--
robocizna
0.466r-g/m2

- M --
ptyty z wetny mineralnej gr.20 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag

0.0386m-g/m2
Srodek transportowy
0.0321m-g/m?2

m?2

r-g

N

m

%

m-g

m-g

190.2203

428.6079

1.5000

15.7564

13.1032

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Tynki i oktadziny

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
9Posadzki
113KNR 0-12 |Posadzki z ptytek granitogresowych m?2
d.91118-04 obmiar = 172.990m2
R -
1% robocizna r-g 444.4459
2.5692r-g/m?2
M -
2¥ ptytki podtogowe z granitogresu m?2 176.4498
1.02m2/m?2
3% zaprawa klejgca do ptytek kg 899.5480
5.2kg/m?2
4% zaprawa spoinujgca do ptytek kg 95.1445
0.55kg/m?2
5 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S--
6 wyciag m-g 10.0334
0.058m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 6.7639
0.0391m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
114KNR 0-12  [Cokoliki, z ptytek granitogresowych wysokosci 10 | m
d.91119-01 cm
obmiar = 176.120m
R -
1% robocizna r-g 105.4959
0.599r-g/m
M -
2% ptytki podtogowe z granitogresu m?2 18.2284
0.1035m2/m
3% zaprawa klejaca do ptytek kg 91.5824
0.52kg/m
4% zaprawa spoinujgca do ptytek kg 9.6866
0.055kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
6 wyciag m-g 0.8806
0.005m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.3346
0.0019m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
115KNR-W 2- Wykonczeniowe listwy naroznikowe ptytek m?2
d.902 0841-06 obmiar = 176.120m?2
R -
1% robocizna r-g 28.1792
0.16r-g/m?2
M -
2% wykonczeniowe listwy naroznikowe z PCV ptytek | m 188.4484
Sciennych ceramicznych
1.07m/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
116KNR 0-12 |Posadzki z ptytek ceramicznych szkliwionych m?2
d.91118-04 obmiar = 46.640m?2
R -
1% robocizna r-g 119.8275
2.5692r-g/m?2
M -
2¥ ptytki podtogowe ceramiczne szkliwione m?2 47.5728
1.02m2/m?2
3% zaprawa klejgca do ptytek kg 242.5280
5.2kg/m?2

Norma 3.23

-50-
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

47

5

6*

7%

zaprawa spoinujgca do ptytek
0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag

0.058m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0391m-g/m?2

kg
%

m-g

m-g

25.6520

1.5000

2.7051

1.8236

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

117KNR-W 2-
d.902 1124-01

1%

2%

3

4%

5%

6*

Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone
do podkfadu
obmiar = 148.260m2

R --
robocizna
0.363r-g/m2

M -
wyktadzina podtogowa dywanopodobna
1.112m2/m?2

klej do wyktadzin Kiesel Okamul UK
0.8kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

.- S --
wyciag
0.0036m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0025m-g/m?2

m?2

N

m

kg
%

m-g

53.8184

164.8651

118.6080

1.5000

0.5337

0.3707

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

118KNR-W 2-
d.902 1124-06

1%

2%

3

4%

5%

Listwy przyscienne profilowane z tworzyw sztucz-
nych
obmiar = 89.560m

--R--
robocizna
0.147r-g/m

- M -

listwy przyscienne profilowane PCW wraz z akcesor

riami wykonczeniowymi i faczacymi
1.07m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
wyciag

0.0002m-g/m
Srodek transportowy
0.0003m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

13.1653

95.8292

1.5000

0.0179

0.0269

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

119KNR-W 2-
d.902 1130-01

1%

2%

3

4%

Zagruntowanie podtoza pod wyktadzine dywanowg
obmiar = 148.260m2

R --
robocizna
0.103r-g/m2

M -
Srodek gruntujacy Kiesel Okatmos EG 20
0.125kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S --

Srodek transportowy
0.0022m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

15.2708

18.5325

1.5000

0.3262

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
120NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa-m?
d.9202 1130- |mopoziomujacej gr. 5 mm
02 obmiar = 148.260m2

R -

1% robocizna r-g 20.7564
0.14r-g/m?2
M -

2¥ masa samopoziomujgca Kiesel Servofix AL kg | 1156.4280
7.8kg/m2

3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S--

4 wyciag m-g 1.4826
0.01m-g/m?2

5% Srodek transportowy m-g 1.4826
0.01m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00) 0.00 0.00)
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-52-
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
10Malowanie
121KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m?2
d.100815-05 obmiar = 367.890m2
R -
1% robocizna r-g 160.9519
0.4375r-g/m2
M -
2¥ gips budowlany szpachlowy kg 919.7250
2.5kg/m?2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S--
4 wyciag m-g 0.6622
0.0018m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.8829
0.0024m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
122KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach | m2
d.100815-03 obmiar = 1037.540m2
R -
1% robocizna r-g 430.6829
0.4151r-g/m2
M -
2¥ gips budowlany szpachlowy kg | 2593.8500
2.5kg/m?2
3 narozniki katowe ochronne aluminowe perferowa- | szt 44.6142
ne
0.043szt/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
5% wyciag m-g 1.8676
0.0018m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 2.9051
0.0028m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
123KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powie- | m2
d.1002 1510-03 [rzchni wewnetrznych $cian
obmiar = 229.630m2
R -
1% robocizna r-g 40.4149
0.176r-g/m2
M -
2% farba lateksowa kolor dm 63.3779
3
0.276dm3/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 Srodek transportowy m-g 0.0689
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
124KNR-W 2- |Dodatek za trzecig warstwe malowania farbami la- | m2
d.10002 1510-04 teksowymi
obmiar = 229.630m2
R -
1% robocizna r-g 11.5963
0.0505r-g/m?2
M -
2% farba lateksowa kolor dm 29.6223
3
0.129dm3/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4%

1.5%

.S --
Srodek transportowy
0.0002m-g/m?2

0.0459

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

125KNR-W 2-
d.1002 1510-03

1%

2%

3

4%

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powie-
rzchni wewnetrznych Scian
obmiar = 807.910m2

--R--
robocizna
0.176r-g/m2

- M -
farba emulsyjna kolor

0.276dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

-S--
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m?2

r-g

dm

%

142.1922

222.9832

1.5000

0.2424

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

126KNR-W 2-
d.1002 1510-04

1%

2%

3

4%

Dodatek za trzecig warstwe malowania farbami
emulsyjnymi
obmiar = 807.910m2

--R--
robocizna
0.0505r-g/m?2

- M --
farba emulsyjna kolor

0.129dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

S --

Srodek transportowy
0.0002m-g/m?2

m?2

dm

%

m-g

40.7995

104.2204

1.5000

0.1616

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

127KNR-W 2-
d.1002 1510-03

1%

2%

3

4%

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powie-
rzchni wewnetrznych sufitéw
obmiar = 367.890m2

--R--
robocizna
0.176r-g/m2

- M --
farba emulsyjna biata

0.276dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

S --

Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m?2

r-g

dm

%

m-g

64.7486

101.5376

1.5000

0.1104

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

128KNR-W 2-
d.1002 1510-04

1%

Norma 3.23

Dodatek za trzecig warstwe malowania farbami
emulsyjnymi
obmiar = 367.890m2

--R--
robocizna
0.0505r-g/m?2

M -

-54 -

m?2

18.5784
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 farba emulsyjna biata dm 47.4578
3
0.129dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 Srodek transportowy m-g 0.0736
0.0002m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-55-

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
11Elewacja
129KNR-W 4- |[Rozebranie rury spustowej z szczytu isyniejagcego | m
d.11/01 0545-06 pudynku
obmiar = 8.600m
R -
1% robocizna r-g 0.9460
0.11r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
130KNR 4-01 |Przygotowanie rynien do montaz rur spustowych | szt
d.11/0526-04 od strony Sciany podtuznej
obmiar = 2.000szt
R -
1% robocizna r-g 2.2800
1.14r-g/szt
M -
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 2.8000
1.4kg/szt
3% spoiwo cynowo-ofowiowe kg 0.2400
0.12kg/szt
4 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0400
0.02kg/szt
5% kwas solny kg 0.0360
0.018kg/szt
6 drut stalowy ocynkowany kg 0.0200
0.01kg/szt
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
131KNR 2-02 |Wykonanie spustéw w rynnie istniejacej szt.
d.11/0508-09 obmiar = 2.000szt.
R -
1% robocizna r-g 1.9818
0.9909r-g/szt.
M -
2¥ blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 5.8600
2.93kg/szt.
3% Spoiwo cynowo-ofowiowe kg 0.1600
0.08kg/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
5% Srodek transportowy m-g 0.0076
0.0038m-g/szt.
6 wyciag m-g 0.0042
0.0021m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
132KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr.12cm - z blachy ocyn- | m
d.11/0510-03 kowanej
obmiar = 8.600m
- R --
1% robocizna r-g 7.1819
0.8351r-g/m
- M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 17.8020
2.07kg/m
3 spoiwo cynowo-ofowiowe kg 0.1978
0.023kg/m
4 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2.8380
0.33szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S--
6% Srodek transportowy m-g 0.0241
0.0028m-g/m

Norma 3.23

Razem z narzutami:

-56 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

133KNR 0-23
d.112612-01

1%

2%

3

4%

5%

6%

Przyklejenie ptyt styropianowych gr.12 cm Fs-15
do Scian
obmiar = 304.380m?2

R -
robocizna
1.329r-g/m2

M -
ptyty styropianowe gr.12 cm Fs-15

1.05m2/m?

zaprawa klejowa do ptyt styropianowych Atlas Stop
ter K-20

6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
zuraw okienny przenosny
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m?2

N

m

kg

%

m-g

404.5210

319.5990

1826.2800

1.5000

4.1091

3.0438

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

134KNR 0-23
d.112612-02

1%

2%

3

4%

5

6*

Przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm Fs-15 do
osciezy
obmiar = 19.490m?2

R -
robocizna
1.595r-g/m?2

M --
ptyty styropianowe gr.3 cm Fs-15

1.05m2/m?

zaprawa klejowa do ptyt styropianowych Atlas Stop
ter K-20

6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
zuraw okienny przenosny

0.0135m-g/m?2
Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m?2

N

m

kg

%

m-g

m-g

31.0866

20.4645

116.9400

1.5000

0.2631

0.1949

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

135KNR 0-23
d.112611-02

1%

2%

3

4%

Jednokrotne gruntowanie emulsjg powierzchni do-
cieplanych
obmiar = 331.570m?2

R -
robocizna
0.0662r-g/m?2

M --
emulsja gruntujaca Atlas Uni-Grunt
0.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S --

Srodek transportowy
0.0001m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

21.9499

66.3140

1.5000

0.0332

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

136KNR 0-23
d.112612-04

1%

Norma 3.23

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg ko-
tkdow rozporowych do $cian
obmiar = 1295.460szt

R --
robocizna
0.0641r-g/szt

M --

-57-

szt

r-g

83.0390
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3

4%

5%

kotki rozporowe do mocowania styropianu
1.04szt/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
zuraw okienny przenosny

0.0002m-g/szt
Srodek transportowy
0.0002m-g/szt

szt

%

m-g

m-g

1347.2784

1.5000

0.2591

0.2591

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

137KNR 0-23
d.112612-06

1%

2%

3

4%

5%

6*

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 304.380m2

--R--
robocizna
0.6112r-g/m?2

- M -
zaprawa klejowa do ptyt styropianowych Atlas Stop
ter K-20

4kg/m?2

siatka z widkna szklanego

1.135m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

.- S --
zuraw okienny przenosny
0.007m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?2

m?2

r-g

kg

N

m

%

m-g

186.0371

1217.5200

345.4713

1.5000

2.1307|

1.56828

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

138KNR 0-23
d.112612-07

1*

2%

3

4%

5%

6*

Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
obmiar = 27.200m?2

R --
robocizna
1.382r-g/m?2

M -
zaprawa klejowa do ptyt styropianowych Atlas Stop
ter K-20

4kg/m?2

siatka z widkna szklanego

1.643m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
zuraw okienny przenosny
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?

m?2

kg

N

m

%

37.5904

108.8000

44.6896

1.5000

0.1904

0.1414

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

139KNR 0-23
d.112612-08

1*

2%

3

4%

Norma 3.23

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem alumi
niowym z siatkg
obmiar = 150.190m

R --
robocizna
0.22r-g/m

M -
zaprawa klejowa do ptyt styropianowych Atlas Stop
ter K-20

0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny z siatka do ocieplen
styropianem

1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

.S

-58 -

%

33.0418

135.1710

176.6234

1.5000




Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
5% zuraw okienny przenosny m-g 0.1051
0.0007m-g/m
6% Srodek transportowy m-g 0.0751
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
140KNR 0-23 |[Zamocowanie aluminiowe;j listwy cokotowej m
d.112612-09 obmiar = 82.040m
R -
1% robocizna r-g 19.4435
0.237r-g/m
M -
2% kotki rozporowe z wkretami kpl 211.6632
2.58kpl/m
3% listwa cokotowa aluminiowa dla styropianu gr.12 m 86.1420
cm
1.05m/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S--
5% Srodek transportowy m-g 0.0164
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
141KNR 2-02 |Listwa - profil dylatacyjny wykonczeniowy zewnetrzt m
d.110617-09 ny
obmiar = 8.600m
- R --
1% robocizna r-g 4.5055
0.5239r-g/m
- M --
2 listwa dylatacyjna profilowana, wykonczeniowa, ze-| m 9.0300
wnetrzna
1.05m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4% wyciag m-g 0.1376
0.016m-g/m
5% Srodek transportowy m-g 0.0877
0.0102m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
142KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.11/0932-01 obmiar = 331.570m2
R -
1% robocizna r-g 34.8149
0.105r-g/m2
M -
2¥ podktadowa masa tynkarska Atlas Cerplast kg 99.4710
0.3kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4 Srodek transportowy m-g 0.1326
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
143KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-| m2
d.11/0932-02 neralnego wykonana na scianach
obmiar = 304.380m2
- R --
1% robocizna r-g 156.0252
0.5126r-g/m?2
- M --

Norma 3.23

-59-
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3

4%

5%

sucha mieszanka tynkarska mineralna Atlas Cermit
DR 30

4kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
zuraw okienny przenosny
0.0085m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0115m-g/m2

kg

%

m-g

1217.5200

1.5000

2.5872

3.5004

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

144KNR 0-23
d.11/0932-04

1*

2%

3

4%

5%

\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego wykonana na osciezach o szer. do 30
cm

obmiar = 27.200m?2

R --
robocizna
1.6131r-g/m2

M -
sucha mieszanka tynkarska mineralna Atlas Cermit
DR 30

4.4kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
zuraw okienny przenosny

0.0085m-g/m2
Srodek transportowy
0.0115m-g/m?2

m?2

r-g

kg

%

m-g

m-g

43.8763

119.6800

1.5000

0.2312

0.3128

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

145KNR 2-02
d.1111611-06

1%

2%

3

4%

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumno-
we wys.do 6 m
obmiar = 370.240m?2

- R--
robocizna
0.3437r-g/m2

M --
ptyty pomostowe
0.0102m2/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
rusztowanie ramowe warszawskie
0.0974m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

%

m-g

127.2515

3.7764

1.5000

36.0614

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

146KNR-W 2-
d.11/02 1036-01

1*

2%

3%

4%

5%

6*

Ruszt drewniany pod boazerie okapu (analogia)
obmiar = 67.090m?2

R --
robocizna
0.67r-g/m?2

M --
listwy drewniane
2.14m/m?2

wkrety do drewna
6szt/m2

materiaty pomocnicze
15%

.S --
wyciag

0.06m-g/m?2
Srodek transportowy
0.07m-g/m2

m?2

szt

%

S

m-g

44.9503

143.5726

402.5400

15.0000

4.0254

4.6963

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.23

-60 -
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
147KNR-W 2- |Obicie okapu boazerig drewniang na piéro-wpust | m?2
d.11/02 1036-02 jobmiar = 67.090m?2
--R--
1% robocizna r-g 212.0044
3.16r-g/m?2
- M --
2% boazeria drewniana na piéro-wpust m?2 69.1027|
1.03m2/m2
3% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
- S --
4% wyciag m-g 7.3799
0.11m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 9.3926
0.14m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
148KNR-W 2- |Malowanie boazeri drewnianej dwukrotnie $rod- m?2
d.11/02 1036-09 kiem impregnacyjno-grzybobdjczym Drewnochron (
kolor)
obmiar = 67.090m?2
R -
1% robocizna r-g 49.6466
0.74r-g/m?2
M -
2% Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy Drewnochron |dm 16.7725
(kolor) 3
0.25dm3/m2
3% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-61-

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
12Elementy zewnetrzne
149KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpamio | m3
d.12/0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lll)
obmiar = 7.070m3
R -
1% robocizna r-g 16.2720
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
150KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wyko- | m3
d.120415-02 pow
obmiar = 7.070m3
- R --
1% robocizna r-g 2.5252
0.374*0.955=0.35717r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
151KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych |m3
d.12/0106-01 w gruncie bez deskowania, beton B-20
obmiar = 7.070m3
R -
1% robocizna r-g 13.7865)
1.95r-g/m3
M -
2% beton B-20 m3 7.1761
1.015m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
152KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m?2
d.120607-01 gr.0,2 mm faw fundamentowych (analogia)
obmiar = 11.670m?2
- R --
1% robocizna r-g 4.1965
0.3596r-g/m?2
- M --
2 folia polietylenowa 0.2 mm m?2 14.0040
1.2m2/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4% Srodek transportowy m-g 0.0794
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
153KNR-W 2- [Sciany fundamentowe gr.25 cm z bloczkéw betono{ m2
d.12002 0107-01 wych M-6 38x25x14 cm
obmiar = 9.200m?2
R -
1% robocizna r-g 18.3080
1.99r-g/m?
M -
2% bloczki betonowe M-6 38x25x14 cm szt 143.7960
15.63szt/m?
3% zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4048
0.044m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
154KNR 2-02 |Podktady z piasku m3
d.121101-07  obmiar = 4.600m3
R -
1% robocizna r-g 19.8720
4.32r-g/m3
-62 -
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
M -
2% piasek m3 4.9680
1.08m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
155KNR 2-02 |Stopnie, podjazdy i podesty z betonu B-20 m3
d.120218-01 obmiar = 4.680m3
- R --
1% robocizna r-g 108.2016
23.12r-g/m3
- M --
2% beton B-20 m3 4.7736
1.02m3/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0281
0.006m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.3229
0.069m3/m3
5 gwozdzie budowlane okragte kg 4.6800
1kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
7* Srodek transportowy m-g 0.3744
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
156KNR 0-121l [Przygotowanie podtoza pod oktadzine z ptytek m?2
d.1211121-01 obmiar = 32.760m?2
- R --
1% robocizna r-g 8.9042
0.2718r-g/m?2
- M --
2 zaprawa klejgca do ptytek kg 155.6100
4.75kg/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4% wyciag m-g 0.2359
0.0072m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
157KNR 0-12II |Oktadziny schoddw ptytkami z granitogresu ryflowat m2
d.121121-04 nymi
obmiar = 32.760m?2
R -
1% robocizna r-g 58.0311
1.7714r-g/m2
M -
2% ptytki z granitogresu ryflowane m?2 33.7428
1.03m2/m2
3% zaprawa klejgca do ptytek kg 170.3520
5.2kg/m?2
4% zaprawa spoinujgca do ptytek kg 19.6560
0.6kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S --
6 wyciag m-g 0.9664
0.0295m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 0.9009
0.0275m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
158KNR 0-12Il [Przygotowanie podtoza pod cokolik z ptytek m
d.1211122-01 obmiar = 7.430m

Norma 3.23

-63-




Swierczyna przedszkole Naktadczy bc

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1%

2%

3

4%

5%

R -
robocizna
0.0376r-g/m

M -
zaprawa klejgca do ptytek
0.48kg/m

materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
wyciag

0.001m-g/m

Srodek transportowy
0.0001m-g/m

kg
%

m-g

m-g

0.2794

3.5664

1.5000

0.0074

0.0007

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

159KNR 0-1211
d.121122-07

1*

2%
3
4%

5%

6%

7%

Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek grar

nitogresowych ryflowanych
obmiar = 7.430m

R --
robocizna
0.6784r-g/m

M -
ptytki z granitogresu ryflowane
0.1035m2/m

zaprawa klejgca do ptytek
0.52kg/m

zaprawa spoinujgca do ptytek
0.12kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

.- S --
wyciag
0.0035m-g/m
Srodek transportowy
0.002m-g/m

-9

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

5.0405

0.7690

3.8636

0.8916

1.5000

0.0260

0.0149

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

160KNR-W 2-
d.1202 0841-06

1*

2%

3

\Wykonczeniowe listwy naroznikowe ptytek
obmiar = 7.430m2

R --
robocizna
0.16r-g/m?2

M -
wykonczeniowe listwy naroznikowe z PCV ptytek
Sciennych ceramicznych

1.07m/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

%

1.1888

7.9501

1.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

161KNR 2-02
d.121219-03

1*

2%

3%

4%

\Wycieraczki gumowo-aluminiowe zatopione w po-
sadzce o wym.60x40 cm
obmiar = 2.000szt.

R --
robocizna
1.771r-g/szt.

M -
wycieraczki gumowo-aluminiowe o wym.60x40 cm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

-S--
Srodek transportowy
0.007m-g/szt.

szt.

szt

%

3.5420

2.0000

1.5000

0.0140

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
162KNR 2-02 |Wycieraczki gumowo-aluminiowe zatopione w po- |szt.
d.1211219-03 sadzce o wym.120x80 cm
obmiar = 2.000szt.
- R--
1% robocizna r-g 3.5420
1.771r-g/szt.
M -
2¥ wycieraczki gumowo-aluminiowe o wym.120x80 szt 2.0000
cm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 Srodek transportowy m-g 0.0140
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Dostawa i montaz daszkéw nad wej$ciami z poliwes m2
d.12 glanu w konstrukcji aluminiowej, w tuku
obmiar = 9.375m2
M -
1% dostawa i montaz daszkéw z poliweglanu w kons- | m2 9.3750
trukcji aluminiowej, w tuku
1.0m2/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Dostawa i montaz balustrad schodowych stalo- m
d.12 wych malowanych proszkowo
obmiar = 9.800m
M -
1% dostawa i montaz balustrad schodowych malowa- | m 9.8000
nych proszkowo
1m/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
165 Dostawa i montaz balustrad podjazdu stalowych m
d.12 malowanych proszkowo
obmiar = 8.100m
M -
1% dostawa i montaz balustrad podjazdu malowanych | m 8.1000
proszkowo
1m/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
166KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm przy | m2
d.120213-01 budynku
obmiar = 43.610m?2
R -
1% robocizna r-g 101.6113
2.33r-g/m?2
M -
2% cement portlandzki 35 t 2.1369
0.049t/m2
3* piasek do betonéw m3 3.0963
0.071m3/m2
4% piasek do zapraw m3 0.9158
0.021m3/m2
5% zwir do betonéw m3 5.3640
0.123m3/m2
6 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KI.11I m3 0.0872
0.002m3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
- S --
8" betoniarka m-g 10.4664
0.24m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00) 0.00 0.00)

Norma 3.23
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Elementy zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm| Naklady | Koszt R M S
jedn.
13Deszczéwka
167KNR 2-18 [Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r.800 mm|stud
d.130913-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
obmiar = 7.000stud.
-R--
1% robocizna r-g 156.4290
23.4%0.955=22.347r-g/stud.
M --
2% kregi betonowe o $r. 0.8 m wys. 0,5 m szt 36.7500
5.25szt/stud.
3% poktywy zelbetowe nadstudzienne $r.800 mm szt 7.0000
1szt/stud.
4% cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt| 1554.0000
222szt/stud.
5* beton B-7,5 m3 1.5400
0.22m3/stud.
6" beton B-10 m3 2.8700
0.41m3/stud.
7 zaprawa cementowa M-12 m3 2.1700
0.31m3/stud.
8" roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 54.0400
7.72kg/stud.
9% roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 98.7000
14.1kg/stud.
10% stopnie wtazowe zeliwne szt 56.0000
8szt/stud.
11 wiazy zeliwne kanatowe szt 7.0000
1szt/stud.
12% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
S -
13 Srodek transportowy m-g 7.0000
1m-g/stud.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
168KNR 2-18 |Minus za kazde rozp. 0.5m réznicy gteb. [0.5
d.130913-02 obmiar = -21.000[0.5 m] m]
-R--
1% robocizna r-g -27.0743
1.35*0.955=1.28925r-g/[0.5 m]
M --
2% kregi betonowe o $r. 0.8 m wys. 0,5 m szt -22.0500
1.05szt/[0.5 m]
3% zaprawa cementowa M-12 m3 -0.2100
0.01m3/[0.5 m]
4% roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg -25.2000
1.2kg/[0.5 m]
5% roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg -49.3500
2.35kg/[0.5 m]
6% stopnie wtazowe zeliwne szt -35.7000
1.7szt/[0.5 m]
7* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
.S --
8" Srodek transportowy m-g -3.3600
0.16m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
169KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach kat.lllz | m3
d.13/0317-02 wydobyciem urobku fopata, gtebokos¢ do 1.5 m -
szerokos¢ 0.8-1.5 m
obmiar = 84.000m3
R --
1% robocizna r-g 224.6160
2.8*0.955=2.674r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
170KNR 2-18 |[Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m?2
d.13/0501-03 grub.20 cm
obmiar = 56.000m?2

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1%

2%

3

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m?2

M -
Zwir

0.244m3/m2

materiaty pomocnicze
2.5%

w

m

%

25.0821

13.6640

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

171KNR 2-18
d.1300501-03

1%

2%

3

Kanaty rurowe - obsypka z materiatow sypkich o
grub.20 cm
obmiar = 56.000m?2

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m?2

M --
Zzwir

0.244m3/m?2

materiaty pomocnicze
2.5%

m?2

w

m

%

25.0821

13.6640

2.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

172KNNR 10
d.130102-04

1%

2%

3%

4%

Drenowanie wyk.recznie w terenach nizinnych w
gruntach lI-11l kat. Rurociagg NPCW o $r. 12.5 cm
obmiar = 70.000m

--R--
robocizna
1.86r-g/m

- M --
rurki drenarskie NPCW $r.12,5 cm w otulinie filtra-
cyjnej

1.02m/m

.- S --
ciagnik kotowy
0.0171m-g/m
przyczepa skrzyniowa

0.0171m-g/m

m-g

m-g

130.2000

71.4000

1.1970

1.1970

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

173KNR 2-15
d.1300217-02

1%

2%

3

4%

5%

Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o
Sr.zewn. 110 mm taczonych metodg wciskowg
obmiar = 7.000szt.

--R--
robocizna
0.41*0.955=0.39155r-g/szt.

- M --

czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110
mm

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

-S --
Srodek transportowy
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

%

2.7409

7.0000

14.0000

0.2000

0.0700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

174KNR-W 2-
d.13115 0228-01

1%

Norma 3.23

Osadnik deszczowy podrynnowy
obmiar = 7.000szt.

R --
robocizna
0.89r-g/szt.

M --

-68 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3

4%

osadnik deszczowy podrynnowy
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

.S --
Srodek transportowy
0.14m-g/szt.

szt

%

m-g

7.0000

1.0000

0.9800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

175
d.13

1*

2%
3%

4%

5%

6*

7%

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur
i ksztattek PCW o $r. 110 mm
obmiar = 7.000szt.

R --
robocizna
1.43*0.955=1.36565r-g/szt.

M -
ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm

3szt/szt.

rury PCW kanalizacji zewnetrznej $r.110 mm
1.5m/szt.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o
Sr. 110 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110
mm

4szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
Srodek transportowy
0.01m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

szt

%

m-g

9.5596

21.0000
10.5000

7.0000

28.0000

0.2000

0.0700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

176
d.13

1*

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll - szerokos¢ 0.8~
1.5m

obmiar = 61.600m3

R --
robocizna
1.28*0.955=1.2224r-g/m3

m3

75.2998

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

177
d.13

1*

2%
3%

4%

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi
0.25 m3 w ziemi kat.Ill uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km - odwoz ziemi po-
zostatej z wykopow na miejsce sktadowania
obmiar = 22.400m3

R --
robocizna
0.0422r-g/m3

.S --
koparka gasienicowa 0.25 m3

0.0864m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0326m-g/m3

samochod samowytadowczy 5 t
0.2146m-g/m3

m3

m-g
m-g

m-g

0.9453

1.9354

0.7302

4.8070

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Deszczéwka

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.23
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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